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ST 00.00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE
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ST 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne” dotyczą wykonania i odbioru 

robót wykonywanych w ramach:

Budowy systemu kanalizacji deszczowej – m. CHEŁM ŚLĄSKI  

  ULICA OWOCOWA
                       

1.2. Zakres Robót objętych ST

Wymagania  ogólne  należy  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami 

Technicznymi Tom III:

ST 00.00.00. Wymagania ogólne 

ST 01.00.00.   Roboty przygotowawcze

ST 01.01.00. Wytyczna trasy i punktów wysokościowych 

ST 01.02.00. Usunięcie warstwy humusu 

ST 01.03.00. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 

ST 02.00.00. Roboty ziemne 

ST 02.01.00. Roboty ziemne w gruntach I – IV kategorii – Wykopy / zasypy 

ST 02.02.00. Wykonanie wykopów w gruntach skalistych ( kat. V – VI  )

ST 03.00.00. Kanalizacja  deszczowa

ST 04.00.00. Przejścia kanalizacji pod przeszkodami terenowymi

ST 04.01.00. Kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu

ST 05.00.00. Odbudowa nawierzchni dróg asfaltowych

            ST 06.00.00. Lista norm i uregulowań prawnych zawartych w S.T.
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.3.1. Wykaz dokumentacji, którą wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny 

kontraktowej

Wykonawca zobowiązuje się w cenie kontraktowej opracować następującą dokumentację: 

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem. 

 2. Harmonogram robót

3. Projekt zaplecza budowy

4. Dokumentację powykonawczą robót, opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno – 

               wysokościowym.

5. Dokumentację powykonawczą obejmującą: 

- studzienki kanalizacyjne.

  

1.3.2. Wykaz prób wykonywanych w trakcie realizacji i po wykonaniu

W trakcie realizacji należy prowadzić następujące badania i próby:

- badania stopnia zagęszczenia zasypek,

- próby  szczelności na infiltrację i eksfiltrację kanałów grawitacyjnych studzienek 

  wg PN – 92/B – 10735,

- Monitoring kamerą wykonanych odcinków kanałów,

- rozruch i próby funkcjonalne.

1.3.3. Wykaz sprzętu, który wykonawca udostępni nieodpłatnie Kierownikowi Projektu    

          w celu weryfikacji jakości materiałów

Dla  umożliwienia  bieżącej  kontroli  Kierownik  Projektu  powinien  być  wyposażony 

w następujący sprzęt:

- kpl. sprzętu geodezyjnego,

- kpl. sprzętu geologicznego,

- taśmy miernicze różnej długości ( 2 m, 5 m, 20 m ),

- kamera do monitoringu wykonanych kanałów, 

- poziomnice,

- stoper.
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1.3.4. Równoważności norm i zbiorów przepisów prawych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy,  które spełniać mają 

materiały,   wyposażenie,   sprzęt i   inne   dostarczone   towary  oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać  postanowienia  najnowszego  lub  poprawionego  wydania  norm  i  przepisów,  o  ile 

w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  normy  lub  przepisy,  od  warunkiem  ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi  normami,  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez 

Wykonawcę  i  przedłożone  Kierownikowi  Projektu.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  norami,  a  ich 

proponowanymi  zamiennikami  muszę  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  Kierownika 

Projektu,  co najmniej  28 dni przed datą  oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia  ich przez 

Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, że zaproponowano zmiany 

nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do 

norm powołanych w dokumentach. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Kierownika  Projektu.  Zatwierdzenie  partii 

(  części ) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu robót.

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu, w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji okresowej partii materiałów pod względem jakości. 
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W  przypadku,  gdy  Kierownik  Projektu  będzie  przeprowadzał  wytwórni  będą  zachowane 

następujące warunki: 

a).  Kierownik  Projektu  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz 

producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b).  Kierownik  Projektu  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części 

wytwórni,  gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość 

i właściwość do robót    i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Kierownika Projektu.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 

3. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową 

wymaganymi ST, PZJ, projektu organizacji Robót  oraz  poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 

robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Kierownika Projektu. 

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 

i wyznaczeniu  robót zastaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu , poprawione przez

 Wykonawcę  na  koszt  własny.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  przez  Kierownika 

Projektu nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje  Kierownika  Projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów 

robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną 

kwestię. 

3.1. Zaplecze wykonawcy 

-  Wykonawca  jest  zobowiązany  na  własny  koszt  zorganizować  niezbędne  zaplecze  budowy 

(ogrodzenie, oświetlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody i.t.p.),

- Składowisko ziemi określi Inwestor, a ziemię na Składowisko zapryzmować .

- Składowisko gruzu ustali Wykonawca Robót z Inwestorem.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  robót  i  jakość materiałów.  Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie 

i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek, badań materiałów i przeprowadzenia prób 

szczelnościowych.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli,  Kierownik  Projektu  może  zażądać  od  Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą ich wykonanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wy6konanie robót, zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i  sprzęt  badawczy posiadają ważną legitymację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

 niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
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ujemnie na wyniki nadań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót budowlanych 

materiałów  i  dopuści  ja  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięta i stwierdzona zostanie odpowiedni jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane  z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

4.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobieranie  losowo.   Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 

próbek, opartych   na   zasadzie,   że   wszystkie   jednostkowe   elementy   produkcji   mogą  być 

z jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość pobrania próbek.

Na zlecenie Kierownika Projektu, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,  ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Kierownika Projektu będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Przed  przystąpieniem do pomiaru  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Kierownika  Projektu 

o rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Wykonawca Przedstawi  na piśmie  ich  wyniki 

do akceptacji Kierownika Projektu.

4.3. Badania i pomiar

            Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganymi Norm Polskich. 

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

            Przed przystąpieniem do pomiarów i badań , Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

4.4.       Raporty z badań

            Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

             Wyniki badań (kopie) będą przekazane Kierownikowi Projektu na formularzu według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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4.5 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

           Do celów kontroli i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonania kontroli, 

pobierania  próbek i  badania  materiału  u źródła  ich wytwarzania  i  zapewniona mu będzie  wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Kierownik Projektu ,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  z wymaganymi ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownik  projektu  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie 

od   Wykonawcy.    Jeżeli    wyniki    tych   badań   wykażą,    że   raporty   Wykonawcy   są 

niewiarygodne,   to  Kierownik  Projektu  poleci  Wykonawcy   lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 

przeprowadzenie wtórnych   lub   dodatkowych   badań,   albo   oprze   się   wyłącznie na własnych 

badaniach  przy ocenie  zgodności  materiałów i  robót z  Dokumentacją  Projektową i  ST. Całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

      Kierownik Projektu może dopuścić się do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

     W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty  są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

       Wyroby przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby  poparte  wynikami  badań  dokonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 

dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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5.    ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi ostatecznemu

5.1.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

           Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 

powiadomienia   o tym fakcie Kierownika Projektu.

5.2.     Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru robót dokonuje 

Kierownik Projektu.

5.3.      Odbiór wstępny robót

           Odbiór wstępny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość od odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika  Budowy z bezzwłoczną powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Kierownika Projektu.

Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których 

mowa w pkt 5.3.1.

Odbiór wstępny robót dokona Kierownik Projektu.

             Kierownik Projektu odbierający roboty dokona ich  oceny jakościowej  na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i ST.

       W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawnych lub Kierownik Projektu przerwie

 swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego.

           W  przypadku  stwierdzenia  przez  Kierownika  Projektu  że  jakość  wykonanych  robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 

z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu 
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i  bezpośredniego  ruchu  ,  Kierownik  Projektu  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 

wykonanych Robot w stosunku do wymagań w Dokumentach Kontraktowych.

5.3.1.   Dokumenty do odbioru wstępnego

            Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru 

wstępnego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

 Do odbioru wstępnego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową  ,  jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacja Techniczna (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zmienione).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

7. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przyłączenie  linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przyłączenia 

tych robót właścicielom urządzeń.

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty nie będą gotowe do odbioru wstępnego, Kierownik 

Projektu  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego roboty.

Wszystkie zarządzone przez Kierownika Projektu roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

5.4. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt 5.3 „Odbiór wstępny robót”

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1 ] Ustawa z dnia 7 lipca  1994 r – Prawo Budowlane (DZ.U. Nr 98 z 25.08.1994r., poz. 414)

[2] Rozporządzenie MGP i B z 21.02.1995r. (DZ.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1994r) dotyczące 

opracowań geodezyjno – kartograficznych.

[3] Ustawa z dnia  17 maja 1989 r  – Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. Nr 30,  poz.  163 

z  późniejszymi zmianami)
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ST 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ST 01.00.00.         ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST 01.01.00.             WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania 

i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji   i jej punktów wysokościowych. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu tras 

kanalizacji  oraz położenie obiektów.

 1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

           W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą:

a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy 

punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych)

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIAŁY
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBÓT
3.1.Ogólne zasady wykonywania  robót

      Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych   

        Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K
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 ( od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przyjąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

       W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  ,  Wykonawca  powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 

i kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast  poinformować Kierownika Projektu o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i ( lub ) reperów bocznych. Błędy te powinny być 

usunięte na koszt zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodnie z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie  różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji  projektowej, to powinien powiadomić 

o tym Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinna być zmienione przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 

z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych, 

akceptowane  przez  Kierownika  Projekt,  zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie 

powiadomienia  Kierownika  Projektu  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim  przypadku  obciążą 

Wykonawcę. 

Wszystkie  roboty,  które  bazują na pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą być  rozpoczęte  przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy muszę być zaopatrzone 

w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenia  tych 

punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie   pozostałe  prace   pomiarowe  konieczne  dla   prawidłowej   realizacji   robót 

należą   do obowiązków wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne być zastabilizowane w sposób trwały,  przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
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położonych  poza  granicą   robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  pomiędzy  punktami  głównymi 

na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m

             Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe ( rapery robocze ) wzdłuż osi 

trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między raperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym, powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. 

Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy 

kanalizacji  i  obiektów  towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na 

stabilnych,  istniejących  budowlach  wzdłuż  trasy  kanalizacji.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery 

robocze  należy założyć  w postaci  słupków betonowych  lub grubszych  kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rzędne  reperów roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji 

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

3.4. Odtworzenie trasy

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 

innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania  trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć 

z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Usunięcie  pali  z  osi  trasy jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy wykonawca  robót  zastąpi 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

   4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 4.
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4.2. Kontrola jakości praco pomiarowych

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK ( 1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 3.4. 

5. ODBIÓR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „ Wzmagania ogólne” pkt 5.

5.2. Sposób odbioru robót

Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem trasy w terenie  następuje  na  podstawie  szkiców 

i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych   lub  protokołu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca 

przedkłada Kierownikowi Projektu. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0 – 1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja  techniczna G – 3.  Geodezyjna  obsługa inwestycji,  Główny Urząd Geodezji  i 

Kartografii, Warszawa 1979

3. Instrukcja techniczna G – 1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G – 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G – 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6. Instrukcja techniczna G – 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Instrukcja techniczne G – 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ST 01.02.00. USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania 

i  odbioru  robót   związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu  przed  przystąpieniem  do  budowy 

kanalizacji . 

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z 

usuwaniem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

2. MATERIAŁ
           Nie dotyczy

3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt 3. Teren 

pod  budowę  kanalizacji  w  pasie  robót  ziemnych.  W  miejscach  wykopów  i  w  innych  miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

3.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy 

rekultywacji, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych 

w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie 

z ustaleniami  ST  lub wskazaniami  Kierownika Projektu.  Humus należy zdejmować mechanicznie 

z zastosowaniem koparek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót ( zmiana grubości humusu, 

sąsiedztwo budowli ), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu grubości 0,30 m, należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych 

oraz  w innych miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu ( zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania  na budowę itp.  )  powinna być  zgodna z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej  lub 

wskazana przez Kierownika Projektu, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
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stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty  humus  należy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był  zabezpieczony przed zniszczeniem, a 

także najeżdżaniem przez pojazdy.  Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym. 

4. KONTROLA  JAKOŚĆI  ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST 00.00.00. : Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

5. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt 

4.

6. PRZEPISY  ZWIĄZANE
Nie występują  
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ST 01.03.00. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych 

z rozbiórką:

- warstw nawierzchni,

- krawężników, obrzeży i oporników,

- ogrodzeń,

- innych obiektów.

2. MATERIAŁ
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „ Wzmagania ogólne” pkt 3.

3.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  dróg,  ogrodzeń  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.2., zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 

Kierownika Projektu. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 

lub przez Kierownika Projektu.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST  lub wskazane przez Kierownika Projektu. 
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Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  z  ST stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinny  być 

usunięte z terenu budowy.

Doły ( wykopy ) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, 

gdzie  zgodnie  z  dokumentacja  projektową  będą  wykonane  wykopy  kanalizacyjne,  powinny  być 

tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec  gromadzeniu  się  w  nich  wody 

opadowej.

Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonanie  wykopów  kanalizacyjnych  należy 

wypełnić  warstwami,  odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ST 02.00.00. „ Roboty ziemne”. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „ Wzmagania ogólne” pkt 4.

4.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonywanych  robót 

rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego 

wykorzystania.  Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach 

nawierzchni,  ogrodzeń  powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania  określone  w  ST  02.01.00. 

„ Roboty ziemne”.

5. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „ Wzmagania ogólne” pkt 5. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy

1. BN – 77/8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenie gruntu. 
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ST 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE
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ST 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

ST 02.01.00. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I ÷ IV KATEGORII

WYKOPY / ZASYPY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wykopów w gruntach I ÷ IV kategorii i ich zasypywania.

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy kanalizacji i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych ( kat. I ÷ IV )  i ich 

zasypanie po wykonaniu kanalizacji. 

2. MATEIRAŁ
Podział  gruntu na kategorie jest określany w zależności  od trudności wykonania wykopów, 

średniej grubości i materiałów  w jego naturalnym stanie oraz rozluźnieniu po wykonaniu wykopu. 

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Zasady prowadzenia robót

3.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. pkt 3.

3.1.2. Wykopy  należy  wykonać  jako  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  –  wykopu 

(  ręcznie  lub  mechanicznie  )  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych 

geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

3.1.3.  W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym.

3.1.4. Wykopy wąsko – przestrzenne należy wykonać mechanicznie, ich umocnienia należy wykonać 

z BN – 83 / 8836 – 02. 

3.1.5. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
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 Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji 

projektowej, ( rys. nr 07 – 13 ).

3.1.6.  Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopów ) 

należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na  składowiskach  tymczasowych  zależnie  od 

zainwestowania terenu. 

3.1.7.  Nadmiar wydobytego gruntu z wykopów, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład , na teren wskazany przez Inwestora

3.1.8.  Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostałych 

obiektów  i  urządzeń  towarzyszących,  rozpoczynając  od  równomiernego  obsypania  rur 

z boków, z dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10 – 20 cm. Kanały z rur   PVC 

należy  obsypać  piaskiem  do  wysokości  20  cm  ponad  wierzch  rury.  Pozostały  wykop  do 

poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym 

lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie.

3.1.9.   Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.  

3.1.10.  Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

3.1.11.  Po ukończeniu zasypywania  wykopu,  teren należy przywrócić  do stanu pierwotnego,  teren 

po wykopach należy zrekultywować.

3.2. Wymagania dotyczące zagęszczania

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania:

• zagęszczenie piasku wokół rur powinno wynosić ( Js ) – 0,95

• pozostałe warstwy wykonywać z gruntu rodzimego, układając warstwami o grubości 20 – 30 

cm   i zagęszczając mechanicznie do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia ( Js ) – 0,97,

• zasypki  pod nawierzchnię dróg gruntowych i  asfaltowych należy wykonywać po zasypaniu 

i  zagęszczeniu  zasypki  nad  kanałem.  Wykonywać  ją  należy  z  gruntu  rodzimego  układając 

warstwami o grubości 20 – 30 cm i zagęszczając mechanicznie,

• układając  zasypki  zakończyć  na  głębokości  ok.  50  cm  od  powierzchni  drogi  dla  dróg 

gruntowych oraz ok. 60 cm dla drogi asfaltowej,

• zagęszczenie gruntu w górnej warstwie wykonywanej zasypki powinna wynosić:

 

o dla dróg gruntowych ( Js ) – 0,97

o dla dróg asfaltowych – górna warstwa grubości 0,2 m ( Js ) – 1,03; E2 = 120 MPa,

- dolna warstwa  grubości 1,0 m ( Js ) – 1,0;   E2 = 60 MPa.
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3.3. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwić  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 

się niwelety  kanalizacji.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 

odpływ  wód  z  wykopu.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania 

gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu  robót ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren  robót ziemnych. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. pkt 4.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  podlega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wydaniami 

określonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a). zapewnienie stateczności ścian wykopów,

b). odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,

c). dokładność wykonania wykopów,

d). zagęszczenie zasypanego wykopu.

4.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenia  odwodnienia  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji 

określonymi w pkt 3.4. oraz z Dokumentacją Projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenia wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenia wysięków wodnych.

4.2.2. Sprawdzenie wykonania zasypek

Sprawdzenie wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególna 

uwagę należy zwrócić na:

- sposób układania i grubości poszczególnych warstw zasypek,

- stopień zagęszczenia warstw zasypek. 
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4.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 4.

4.3. Badania do odbioru robót ziemnych

4.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

1. Pomiar szerokości dna:

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m  miejscach, które 

budzą wątpliwości.

2. Pomiar spadku podłużnego dna:

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m oraz w punktach wątpliwych.

3. Badanie zagęszczenia gruntu:

Wskaźnik zagęszczenia określić dla każdej ułożonej warstwy. 

4.3.2. Szerokość dna

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm.

4.3.3. Spadek podłużny dna

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie 

może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż – 3 cm lub + 1 

cm. 

4.3.4. Zagęszczanie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN – 77 / 8931 – 1, powinien być zgodny 

z pkt 3.2.

5. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. pkt 5.  

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów odbioru robót podano w ST 00.00.00. pkt 6
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ST 02.02.00. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 

SKALISTYCH ( kat. V ÷ VI )

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów skalistych.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zwarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych 

z wykonywanie wykopów w gruntach skalistych, na odcinkach określonych w Dokumentacji 

Projektowej.

2. MATERIAŁ
Nie dotyczy.

3. WYKONIANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00.00. „ Wzmagania ogólne” pkt 3.

3.2. Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych

Odspajanie  mechaniczne  gruntów  skalistych  nie  wymagających  stosowania  materiałów 

wybuchowych można przeprowadzać:  

a).  młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go,

b). zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zrębami.

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby :

- głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego,  

            - nie odbywał się ruch maszyn i środków transportowych po rozluźnionym gruncie,

-  rozdrobnienie  gruntu  umożliwiało  użycie  środków  do  załadowania  lub  przemieszczenia 

gruntu  ( koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek, itp. )
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4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami 

określonymi  w niniejszej  specyfikacji  oraz w Dokumentacji  Projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na:

a). odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b). zapewnienie stateczności skarp,

c). odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d). Dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie i wykończenie ).

5. ODBIÓR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

6.1. Normy

BN – 72 / 8932 – 01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ST 03.00.00.

KANALIZACJA DESZCZOWA
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ST 03.00.00. KANALIZACJA  DESZCZOWA 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową kanalizacji .

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zwarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych 

z wykonywanie kanalizacji  .

W zakres tych robót wchodzą:

•  roboty przygotowawcze,

•  roboty montażowe sieciowe,

•  budowa studzienek kanalizacyjnych,

•  odwodnienie wykopów,

•  próba szczelności,

•  ochrona przed korozją,

•  kontrola jakości. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 3.

2. MATERIAŁY

2.1. Uwagi wstępne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 

00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 2.

Wykonawca zobowiązany jest:

•  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

•  powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Rury kanałowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne
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Kanały grawitacyjne

Do budowy kanałów grawitacyjnych należy zastosować rury kanalizacyjne PVC – U klasy 

(SN-8)  z  wydłużonym  kielichem  odporne  na   ścieranie  łączone  na  uszczelkę  gumową 

o średnicy 400 x 11,7 mm,  200 x 5,9 mm i  dopuszczone do stosowania  na terenie  szkód 

górniczych kat. IV. 

2.2.2. Rury ochronne

Rury ochronne – nie występują 

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki  kanalizacyjne  należy  wykonać  zgodnie  ze  szczegółowymi  rozwiązaniami 

projektowymi.

Należy zabudować studzienki ∅ 1,00 m z tworzyw sztucznych na ciągu głównym kanalizacji 

deszczowej  .  Na  przyłączach  wpustów  ulicznych  zabudować  studzienki  z  elementów 

kanalizacyjnych  ∅ 500 mm wyposażone w osadnik  piasku .

2.4. Piasek na podsypkę i obsypkę rur

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN – 87 / B – 01100

Żwir i tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać PN – 87 / B – 01100

3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  00.00.00  „  Wymagania  ogólne”  pkt  2. 

i ST 01.01.00. „Wytyczne trasy i punktów wysokościowych” 

3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1.  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę  wytyczenia  trasy  kanału  sanitarnego  stanowi  Dokumentacja  Projektowa 

i Specyfikacja ST 01.01.00.

Wytyczenie w terenie osi kanały, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych 

w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki 

jednostronne  lub  dwustronne  w  celu  umożliwienia  odtworzenia  osi  kanału  po  rozpoczęciu  robót 

ziemnych.  Wytyczenie trasy kanału w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić 

stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
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sprawdzonymi przez służby geodezyjne.  

W miejscach,  gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie 

z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 

światłami. 

 

3.2.2.  Usunięcie warstwy humusu

Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST 01.02.00.

3.2.3. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST 01.03.00.

3.2.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

3.2.5. Ocena stanu technicznego budynków

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dokona  oceny  stanu  technicznego  budynków 

położonych w odległości mniejszej niż 10 m od granicy wykopu.

3.3. Roboty zimne

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami odziemnymi należy wykonać ręcznie, 

poza miejscami kolizji  z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją 

projektową  i ST 02.01.00.

3.4. Przegotowanie podłoża

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 

            gruntu.

W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo  –  piaszczystych  i  piaszczysto  -   gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W gruntach nawodnioych ( odwodnionych a trakcie robót ) podłoże należy wykonać z warstwy 

żwiru  z piaskiem o gr. 15 ÷ 20 cm. 

W  gruntach  gliniastych  lub  stanowiących  zbite  iły  należy   wykonać  podłoże  z  piasku 

o grubości  od 15 ÷ 20 cm.

Zagęszczenie podłoże powinno być zgodne z określonymi w ST 02.01.00.  
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3.5. Roboty montażowe

3.5.1. Spadki i głębokości posadowienia

Spadki  i  głębokości  posadowienia  kanałów  powinny  spełniać  warunki  określone 

w  dokumentacji  projektowej  dla  odcinków  pomiędzy  węzłami.  Wyrównanie  spadków  rury  przez 

podkładanie  pod  rurę  kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest  niedopuszczalne;  rura  wymaga 

podbicia na całej długości o kącie 90 o.

Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. 

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Spadki 

kanałów  zgodnie z profilem podłużnym.

Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową. 

3.5.2. Rury kanałowe

Rury kanałowe z PVC  należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy.      Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przez zamuleniem. 

W  miejscach    złączy kielichowych   należy  wykonać      dołki    montażowe    o głębokości 

min.  10  cm dla  umożliwienia  wepchnięcia  bosego  końca  rury  lub  kształtki  w kielichu  rury  oraz 

wykonania  zgrzewu.  Kształt  i  wielkości  dołka  montażowego  musi  zapewnić  warunki  czystości 

( nie dostawania się ziemi do wnętrza końca bosego rury). Kielich lub bosy koniec układanej rury 

powinien być zabezpieczony deklem. 

Poszczególne  ułożone  rur  po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być  unieruchomione 

przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 

czasu wykonania uszczelnienia złączy.   

Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami 

gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych  zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

Połączenie kanałów stosować należy zawsze w studzience lub komorze ( kanały o średnicy 

do 0,3 m można łączyć na wprost lub poprzez studzienkę krytą – ślepą ).

Kąt  zawarty między osiami kanałów dopływowego o odpływowego – zbiorczego powinien 

zawierać się w granicach od 45 do 90 o. Rury należy układać w temperaturze powyżej 5 o.

3.5.3. Przykanaliki 

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących haseł: 

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie w planie i pionie ( z wyjątkiem 

łuków dla połączenia do wpustu bocznego w kanale ),

- przekrój przewodu przykanalika, włączenie do kanału powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,
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3.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Przy  montowaniu studzienek należy przestrzegać instrukcji wytwórcy oraz następujących zasad:

       wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś ( w studzienkach krytych ),

studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych ( przy występowaniu wody gruntowej ) w wykopie 

wzmocniony ,należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki ,zaleca się zapewnienie możliwość 

dojazdu do studzienki.

3.5.5. Próba szczelności

Przed  zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej z rur 

PVC na eksfiltrację i infiltracje przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 

50  m pomiędzy  studzienkami  rewizyjnymi.    Studzienki  umożliwiają  zejście  na  poziom kanałów 

i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi   ( korki ) lub pneumatycznie ( worki ) 

dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach, 

jak  i  połączeniach  ze  studzienkami  i  przyłączami  winny  być    nie  zasypane.  Wszystkie  otwory 

badanego odcinka ( łącznie z przyłączami ) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próbny 

zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie. 

Studzienki  podlegają  próbie  łącznie  z  całym  badanym  kanałem.  Urządzenia  do  zamykania 

( na okres próbny ) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla:

• doprowadzenia wody,

• opróżnienia rurociągu z wody po próbie,

• odpowietrzenia,

• przyłączenia urządzenia pomiarowego.

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 

odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien 

być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

           Próby wykonywać zgodnie z PN – 92 / B – 10735.

W trakcie wykonywania prób szczelności należy zachować następujące warunki:
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Dla kanałów grawitacyjnych

Przy badaniu na eksfiltrację:

-  poziom zwierciadła  wody  w  studzience  wyżej  położone,  powinien  mieć  rzędną  niższą, 

co  najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,

- po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach,  nie powinno być  ubytku wody 

w studzience położonej wyżej w czasie: 30 min. na odcinku o długości do:

a). 30 min. na odcinku o długości do 50 m,

b). 60 min. na odcinku ponad 50 m.

Przy  badaniu  na  infiltrację  nie  powinno  być  napływu  wody  do  kanału  w  czasie  trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.

       

3.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie  rur  w  wykopie  można  rozpocząć  po  pozytywnym  wyniku  próby szczelności 

i należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie 

układany   i zagęszczany o obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST 02.01.00.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 

zapraw, obsypek i podsypek.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót 

w zakresie i z częstotliwością określona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Kierownika Projektu.
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W szczególności kontrola powinna obejmować:

• sprawdzenia  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

• badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody,

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonywanej warstwy podsypki,

• badanie odchylenia osi kolektora,

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową założenia przewodów i studzienek,

• badanie odchylenia spadku kolektora  ,

• sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,

• sprawdzenie szczelności na eksfiltrację i infiltrację,

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a).  odchylanie  odległości  krawędzi  wykopu  w dnie  od  ustalonej  w planie  osi  wykopu  nie 

powinno wynosić więcej niż +/- 5 cm,

b). odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

c). odchylenia grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm,

d). odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 5 cm,

e). Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożenia kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/- 5 mm,

f).  Odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno 

przekraczać  –  5  %  projektowanego  spadku  (  przy  zmniejszonym  spadku  )  i   +  10  % 

projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku ),

g). Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 

powinien być zgodny z ST 02.03.00.,

h). Rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +/- 5 mm.
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5. ODBIÓR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 5.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokładnością projektową, ST i wymaganiami Kierownika 

Projektu,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  4  dały  wyniki 

pozytywne.

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików,

• wykonane studzienki kanalizacyjne,

• zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwienia wykonania korekt 

i  poprawek,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Długość  odcinka  robót  ziemnych  poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 50 m.  

5.3. Odbiór techniczny wstępny

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przez przekazaniem 

do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

Przedłożone dokumenty:

a). wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,

b). protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

c).  trzy  egzemplarze  inwentaryzacji  geodezyjnej  przewodów i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów,

d). karty studzienek wraz z zestawieniem rzeczowo – ilościowym.

Szczegółowy wykaz dokumentów przedstawiono w ST 00.00.00.pkt 2.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
6.1. Normy

1. PN-H-74051:1994             Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
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2. PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.

3. PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

4. PN-92/B-10735                             Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

                                                           i badania przy odbiorze.

5. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6. PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, terminologia

7. PN-85/B-010700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczania graficzne.

8. PN-68/B-06050 Roboty zimne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania             i 

badania przy odbiorze.

9. BN-83/8836-02 Przewody  ziemne.  Roboty  ziemne.  Wzmagania  i  badania  przy 

odbiorze.

10. PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska.

11. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

12. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.

13. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

15.  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu.  Zewnętrzne sieci  kanalizacyjne z PVC. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz 

utrzymania czystości w miastach i wsiach  ( Dz. U. Nr 24 / 80 poz. 91 ).

UWAGA:    Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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ST 04.00.00.

PRZEJŚCIA KANALIZACJI POD

PRZESZKODAMI TERENOWYMI
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ST 04.01.00.  KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

1.      WSTĘP

  Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

i odbioru robót związanych z przejściem kanalizacji  w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu: sieci 

gazowe, wodociągowe, kable energetyczne , i.t.p.

Zakres stosowania ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych 

z wykonaniem kanalizacji  w miejscach zbliżeń i krzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem.

W zakres tych robót wchodzą:

Roboty przygotowawcze

Montaż rur ochronnych

Przeciąganie kanałów przewodowych w rurach ochronnych

Roboty izolacyjne

Uszczelnienie końców rury ochronnej

Próba szczelności

Kontrola jakości.

2.       MATERIAŁY

Rury ochronne wykonać z rur stalowych ST3SX obustronnie izolowanych (PN-79/H74244).

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja projektowa i Prawna.

Wytyczenie  w  trasie,  z  zaznaczeniem  usytuowania  za  pomocą  wbitych  w  grunt  kołków 

osiowych z gwoździami. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub 

dwustronne  w  celu  umożliwienia  odtworzenia  po  rozpoczęciu  robót  ziemnych.  Wytyczenie  trasy 

kanału w terenie winno być wykonane przez służby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie możne zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie 

z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 

światłami.   W miejscach  kolizji  przekopy  należy  wykonać  pod  nadzorem  właściciela  odnośnych 

instalacji.

3.3. Roboty ziemne

            W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonać sposobem 

ręcznym,  zgodnie  z  ST  02.01.00.  z  ubezpieczeniem  i  odwodnieniem  wykopów  w  Dokumentacji 

Projektowej.

3.4. Roboty montażowe

3.4.1.  Wykonanie robót

Kanalizacją  krzyżującą się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegającą w jego sąsiedztwie 

w  odległości  mniejszej  od  normatywnych  należy  wykonać  w  sposób  określony  w  Dokumentacji 

Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych o średnicach ∅ 508 x10 mm , ∅ 324 x 8 mm. 

Końce  rur  ochronnych  wyprowadzić  poza  zewnętrzny  obrys  ścianki  kanału,  na  odległość  podaną 

w Dokumentacji. W rurach nie może być wykonane łączenie rur kanalizacyjnych.

Przestrzeń  między  rurą  osłonową  i  kanałową  uszczelnić  ,  zaizolować  spoiny  obwodowe, 

uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

Każde  skrzyżowanie  i  zbliżenie  przed  zasypaniem  podlega  odbiorowi  przez  właścicieli 

odnośnych instalacji.

3.4.2.   Przejście pod drogami 

             Kanały pod drogami gruntowymi i o nawierzchni asfaltowej należy wykonać rozkopem 

w rurze ochronnej stalowej izolowanej o długości i średnicy dostosowanej do szerokości drogi. Końce 

uszczelnić sznurem smołowym i kitem bitumicznym. Zasypki pod drogami wykonać zgodnie z  ST 

02.03.00.
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 Skrzyżowania z istniejącymi gazociągami

W miejscach skrzyżowań kanalizacji na odległości mniejszej niż 1,5m w poziomie i pionie, 

na wykonywanej kanalizacji należy założyć rury ochronne stalowe o średnicy min. 100 mm  większej 

od rury przesyłowej i długości min. 3,0 m , tak aby odległość końca rury ochronnej od sieci gazowej 

wynosiła min. 1,5 m. Końce rur zaślepić korkiem z pianki poliuretanowej na długości min. 30 cm. 

Przystąpienie do robót należy zgłosić do Zakładu Gazowniczego.

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu 

prądu. Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne średnicy 80 mm o długości 

1 m + szerokość wykopu. W miejscach kolizji  z liniami napowietrznymi  roboty należy prowadzić 

1,5 m od słupów.

Skrzyżowanie z istniejącymi kablami telefonicznymi

Istniejące kable telefoniczne należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 80 mm 

o długości 1 m + szerokość wykopu. 

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Skrzyżowanie  wykonać  bez  użycia  sprzętu  mechanicznego,  zgodnie  Dokumentacją 

Projektową.

Przywrócenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby 

szczelności przyłączanych kanalizacji i roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST 02.01.00. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót

           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2.      Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpienie do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 

zapraw, obsypek, podsypek.
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4.2.2.   Kontrola, pomiary, badania w czasie robót

            Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 

W  szczególności  kontrola  powinna  obejmować  :  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową 

( materiał, spadki, izolacja, zasypka):

• sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

• sprawdzenie rzędnych posadowienia,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• badanie i pomiary szerokości , grubości wykonanego podłoża,

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień,

• sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż +/- 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

• rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5mm

5. ODBIÓR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady odbioru robót

           Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt 5.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika 

Projektu,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  4,  dały  wyniki 

pozytywne.

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających podlegają:

- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopu i przywróceniu stanu pierwotnego

Odbiór robót zanikających powinien być w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót.
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5.3. Odbiór techniczny wstępny

 Jest to odbiór techniczny wstępny przewodu kanalizacyjnego po zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem do eksploatacji i będzie dokonany zgodnie z ST 00.00.00.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
6.1. Normy

1.   BN-92/B-10735          Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.    PN-87/B-01-700          Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia. 

Terminologia.

3.    PN-85/B-01700          Wodociągi  i  kanalizacje.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.  Oznaczenia 

graficzne.

4.   PN-91/M-34501         Gazociągi i instalacje gazowe. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami     

                                          terenowymi. Wymagania.

5.   PN-68/B-06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania i zakres wykonywania i badania 

przy

                                          odbiorze.

6.   BN-83/8836-02           Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7.   B-62/638-03                Beton hydrotechniczny. Składniki betonowe. Wymagania techniczne.

8.   PN-88/B-06250          Beton zwykły.

9.   PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.  PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

11.  PN-87/B-01100          Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i określenia.

12.  PN-86/B-06712         Kruszywa mineralne do betonów.

13.  PN-B-19701:1997      Cement  .  Cement   powszechnego  użytku.  Skład,   wymagania  i  ocena 

zgodności.

14. PN-86/B-01802         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. 

Nazwa  

                             i określenie.

15. PN-80/01800              Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  

                                         żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska.

16.  PN-74/C-89200        Rury z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

17.  BN-85/6753-02        Kity budowlane trwale plastyczne, olejowe i poliestyrenowy.

18.  PN-90/B-04615        Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

19.  PN-74/B-24620        Lepik asfaltowy stosowane na zimno.

20.  PN-98/B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania.
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6.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja projektowania,  wykonania i odbioru instalacji  rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC i PE.

22.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

Uwaga:  Wszelkie roboty w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy 

i przepisy.
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ST 06.00.00

ODBUDOWA NAWIERZCHNI 

DRÓG ASFALTOWYCH
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ST 05.00.00. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG ASFALTOWYCH

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z odbudową nawierzchni asfaltowych.

1.2. Zakres robót objętych ST

       Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych 

z  wykonaniem  nawierzchni  w  miejsce  rozebranych,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami  przy 

budowie kanalizacji  .

Obejmuje wykonanie całości robót:

• podbudowy stabilizowanej mechanicznie

• podbudowy asfaltowej 

• warstwy ścieralnej

2. MATERIAŁY

2.1.   Podbudowa

Podbudowę wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Kruszywo naturalne i łamane powinno spełniać następujące wymagania:

• zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm -   2 ÷ 10% 

• zawartość nadziaren nie więcej niż 5%

• zawartość zanieczyszczeń organicznych < 1%

• wskaźnik nośności Wnoś  120 MPa ( przy zagęszczeniu Is 1,03)

Na podbudowę zastosować:

• żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [8]

• piasek s/g PN-B-11113 [9]
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2.2   Beton asfaltowy

Mieszanka mineralno – asfaltowa oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać 

następujące wymagania:

• uziarnienie mieszanki          0/12,8;0/16

• grubości warstwy o uziarnieniu     0/12,8 – 3 cm   ;   0/16- 4 cm

• orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno – asfaltowej  4,0 ÷ 5,8%.

Na beton asfaltowy zastosować :

• kruszywo łamane wg PN-B-11112-1996 gat. II

• piasek wg PN-B-1113:1996

• wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961

• asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965-D50

3.  WYKONANIE ROBÓT
3.1.   Ogólne zasady wykonania robót

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.    Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

3.2.1. Wbudowanie i zagęszczenie podbudowy

Podbudowę należy ułożyć o wytrzymałości 120 MPa przygotowanym zgodnie z ST 02.03.00 

z mieszanki piasku i żwiru. Warstwa podbudowy powinna być grubości , takiej, aby jest ostateczna 

grubość  po  zagęszczeniu  był  równa  grubości  projektowanej.  Warstwa  podbudowy  powinna  być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie  wymaganych  spadków i  rzędnych  wysokościowych. 

Każda warstwa powinna być  wyprofilowana i  zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność  mieszanki  i  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności 

optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał nadmiernie zawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.  Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 

jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 

i  równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa 

od optymalnej  o 10% jej  wartości,  mieszankę należy osuszyć.  Wskaźnik zagęszczania  podbudowy 

wg  BN-77/8931-12  powinien  wynosić  Is 1,03.  Podbudowę  wykonać  z  kruszywa  naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie. Materiałem do wykonania podbudowy powinna być mieszanka piasku 

i  żwiru kruszywa łamanego.  Kruszywo powinno być  jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i  bez 

domieszek.
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3.2.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu,  a  przed  ułożeniem następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową 

podbudowę do  ruchu  budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót.

3.2.3. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12.

Zagęszczenie  podbudowy stabilizowanej  mechanicznie  należy uznać  za  prawidłowe,  gdy stosunek 

wtórnego modułu  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest  nie  większy od 2,2 dla  każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

                                   E2

                                    ----  2,2

                                   E1

3.2.4.  Prawidłowe warunki wykonania podbudowy

Podbudowę uznaje się za wykonaną za prawidłowo gdy zostaną zachowane następujące warunki:

- nierówności nie mogą przekraczać 10 mm,

- spadki poprzeczne wykonane z tolerancją +/- 0,5 %,

- różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy a rzędnymi projektowymi nie powinny 

przekraczać + 1cm, - 2 cm,

 - grubość nie może się różnić +/- 10%.

3.3.      Nawierzchnia z betonu asfaltowego

3.3.1.   Zakres robót

Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 

ścieralnej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego przewidzianej dla ruchu średniego.
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3.3.2.   Wykonanie robót

3.3.2.1.   Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane  i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności nie powinny być większe jak 15 mm.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową. Skropienie powinno być wykonana z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na ulotnienie 

upłynniacza. Grubość warstwy wiążącej powinna wynosić 4 cm.

3.3.2.2.  Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana , gdy temperatura otoczenia 

w ciągu doby była  nie niższa od 5  0 C. Nie dopuszcza się układania  warstw nawierzchni  podczas 

opadów atmosferycznych oraz sinego wiatru ( V > 16 m/s ).

3.3.2.3.  Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna być niższa od 135 ° C. Grubość warstwy 

ścieralnej  powinna  wynosić  3  cm.  Zagęszczanie  należy  rozpocząć  od  krawędzi  nawierzchni  ku 

środkowi. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej do osi drogi. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

4.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza 

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej i przedstawić wyniki 

tych badań Kierownikowi Projektu do akceptacji.   

4.2. Badanie w czasie robót

4.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań uziarnienia  mieszanki  mineralnej  należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, 

a przed padaniem asfaltu . Krzywa uziarnienia powinna być  zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej.

4.2.2. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu.
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4.2.3. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – asfaltowej

Pomiar  temperatury  składników  mieszanki  mineralno  –  asfaltowej  polega  na  odczytaniu 

temperatury w skali odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna 

być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcje laboratoryjnej.

4.2.4. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno – asfaltowej 

Sprawdzenie  wyglądu  mieszanki  mineralno  –  asfaltowej  polega  na  ocenie  wizualnej  jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywaniu. 

4.2.5. Badania  dotyczące  cech  geometrycznych  i  właściwości  warstw  nawierzchni  z  betonu 

asfaltowego

Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 

z tolerancją +/- 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem 

w  nowej  konstrukcji  nawierzchni,  powinna  być  szersza  z  każdej  strony,  co  najmniej  o  grubość 

warstwy położonej na niej, nie mniej jednak niż 5 cm.   

Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN – 68 / 8931 – 04 

nie powinny być większe od 9 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją +/- 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacja projektową, z tolerancją +/- 1 

cm. 

Ukształtowanie osi w planie

O warstwy w lanie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projektową, z tolerancją  +/- 5 

cm. 

Grubość warstwy

Grubość warstwy ścieralnej powinna wynosić 3 cm, z tolerancją +/- 10 %.

Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3 – 5 mm 

ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz 

pokryte asfaltem.
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Wygląd warstwy

Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc  przed 

asfaltowych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczanie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie  i  wolna  przestrzeń  w  warstwie  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  ustalonymi 

w recepcie laboratoryjnej. 

5. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacja  projektową  ST  i  wymaganiami  Kierownik 

Projektu,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  4  dały  wynik 

pozytywny. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
6.1. Normy 

1. PN – B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN – B – 06714 – 12 Kruszywa     mineralne.     Badania.     Oznaczanie       zawartości 

zanieczyszczeń obcych

3. PN – B -  06714 – 15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

4. PN – B -  06714 – 16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

5. PN – B -  06714 – 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  

6. PN – B -  06714 – 18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  

7. PN – B -  06714 – 19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

                                                           metodą bezpośrednią. 

8.        PN – B – 11111 Kruszywa mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanki.

9. PN – B – 11111 Kruszywa mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni 

drogowych. Piasek.

10. PN – B – 16701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania

                                                           i ocena  zgodności.

11.       PN – B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12. PN – S – 06102 Drogi   samochodowe.   Podbudowy   z   kruszyw 

                                                           stabilizowanych mechanicznie.
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13. PN – S – 96023 Konstrukcja drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

kamiennego. 

14. BN – 64 / 8931 – 01 Drogi samochodowe.  Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

15. BN – 64 / 8931- 02 Drogi    samochodowe.   Oznaczenie    modułu     odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłożą przez odciążenie płytą.

16. BN – 68 / 8931 – 04 Drogi    samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

                                                           planografem  i łatą.

17. BN – 68 / 8931 – 06 Drogi    samochodowe.   Pomiar   ujęć   podatnych

                                                           ugięciomierzem belkowym.

18. BN – 68 / 8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

19. PN – C – 96170: 1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

20. PN – C – 96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

                                                           drogowych.

6.2. Inne dokumenty                   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

                                                           i półsztywnych. IBDiM – Warszawa 1997
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ST 07.00.00

Lista norm i uregulowań
w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH

I. Stosowane regulacje prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994., poz. 414, ze zmianami:
    Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 – tj. Nr 120, poz. 1268 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, 

Nr 115 poz. 1229, Nr 125, poz. 1363 z późniejszymi zmianami ).
2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r. 

w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. Nr 25, poz. 133 ).

3. Ustawa  z  dnia  17  maja  1989,  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (  Dz.  U.  Nr  30,  poz.  163 
ze zmianami ).

4. Instrukcja  techniczna  0  –  1.  Ogólne  zasady  wykonywania  prac  geodezyjnych,  Główny  Urząd 
Geodezji i Kartografii ( GUGiK ),1979 ze zmianami.

5. Instrukcja techniczna G – 3, Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979;
6. Instrukcja techniczna G – 1, Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK, 1979 ze zmianami.
7. Instrukcja techniczna G – 2, Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983,
8. Instrukcja techniczna G – 4, Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979,
9. Instrukcja techniczna G – 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983,
10. Instrukcja techniczna G – 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

II. Normy 

1. PN – 91 / M – 34501 Gazociągi i instalacje gazownicze – Skrzyżowania gazociągów 
                                                z przeszkodami terenowymi – Wymagania.
2. PN – 92 / B – 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
3. PN – 87 / B – 010700 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne. Wyposażenie i  kształtki. Definicje. 
    Zastąpiona przez:     PN – EN  752 – 1: 2000, Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia 

ogólne i definicje.
PN – EN  752 – 2: 2000, Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

4. PN – 85 / B – 01700 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia 
graficzne.

5. PN – 68 / B – 06050 Zastąpiona przez: PN – b 06050: 1999, Geotechnika – Roboty ziemne – 
Wymagania ogólne. 

6. PN – 83 / 8836 – 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

    Zastąpiona przez: PN – B 10736: 1999, Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 
Sprawdzić.

7. PN – 62 / 638 – 03 Beton hydrotechniczny. Skład betonu. Wymagania techniczne. 
8. PN – 88 / B – 06250 Beton zwykły.
9. PN – 88 / B – 32250 Materiał budowlane –woda do betonu i zapraw.
10. PN – 79 / B – 0611 Kruszywa mineralne – Piaski do zapraw budowlanych.
11. PN – 87 / B – 01100 Kruszywa mineralne – Kruszywa skalne – Podział , nazwy i określenia
12. PN – 86 / B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu,
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13. PN -  B19701: 1997 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

14. PN – 86 / B – 01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe – Nazwy i określenie. 

15. PN – 90 / B – 01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe – Klasyfikacja i określenie środowisk.

16. PN – 74 / C – 89200 Rury z nieplastyfikowananego PCW. Wymiary.
17. PN – 86 / C – 89280 Polietylen- Oznaczenia.
18. PN – 85 / 6752 – 02 Kity budowlane trwale plastycznie, olejowy i polistrynowy 

zastąpiona prze: b 30150 / 97
19. PN – 90 / B – 04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.
20. PN – B – 24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
21. PN – 98 / B – 24622 Roztwory asfaltowe do gruntowania.
22. PN – 92 / B – 10727 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych – 

Wymagania i badania przy odbiorze.
23. PN – B – 10729: 1999 Kanalizacji – Studzienki kanalizacyjne.
24. PN – 90 / B – 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
25. PN – 91 / M – 34501 Gazociągi i instalacje gazownicze – Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi – Wymagania ( wymieniona w pozycji 1 ).
26. BN – 72 / 8932 – 01 Drogi i budowle ziemne. Prace ziemne. Nie obowiązuje.
27. BN – 77 / 8931 – 12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu. Nie obowiązuje. 
28. PN – H – 74051 – 1:1994Włazy kanalizacyjne. Wymaganie ogólne i badania. 
29. PN – H – 74051 – 1:1994Włazy kanalizacyjne. Klasa A.
30. PN – H – 74051 – 2:1994Włazy kanalizacyjne. Klasa B 125, C 250.
31. BN – 80 / 8939 – 17 Przeprowadzenie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania 

i badania.
32. PN – 88 / B – 04481 Grunty budowlane –Badania próbek gruntów.
33. PN – B – 06714 – 12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 

obcych .
34. PN – B – 06714 – 15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia rozkładu ziaren.
35. PN – B – 06714 – 16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia kształtu ziaren.
36. PN – B – 06714 – 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności.
37. PN – B – 06714 – 18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiąkliwości. 
38. PN – B – 06714 – 19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia mrozoodporności metodą 

bezpośrednią.
39. PN – B – 11111: 1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – 

Żwir mieszanka.
40. PN – B – 11113: 1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – 

Piasek. 
41. PN – S – 06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie.
42. PN – S – 96023 Konstrukcje drogowe – Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
43. BN – 64 / 8931 – 01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego.
44. BN – 64 / 8931 – 02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
45. BN – 68 / 8931 – 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni i planografem i łata.

46.BN – 70 / 8931 – 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 
ugięciomierzem     belkowym.

 
55



47. BN – 77 / 8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Nie obowiązuje. 
48. PN – C – 96170: 1965 Przetwory naftowe – Asfalty drogowe.
49. PN – C – 96173: 1974 Przetwory naftowe – Asfaltowy upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych. 
I.II. Inne dokumenty

1.      Katalog typowych nawierzchni twardych i półtwardych IBDiM –Warszawa 1997

3. Poradnik projektowania. Wykonywanie i odbiór rurociągów z nieplastyfikowanego PCW 
i  polietylenu. Sieci kanalizacyjne zewnętrzne z rur PCW i PE.

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych i montażowych rurociągów 
z tworzyw sztucznych. 
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