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ST 00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE



ST 00.00.00.

1.1.

1.WSTEP

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne ST 00.00.00. — ,,Wymagania ogdlne” dotycza wykonania i odbioru

rob6t wykonywanych w ramach:

1.2

Budowy systemu kanalizacji deszczowej — m. CHELM SLASKI

ULICA BUKIETOWA

Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogodlne nalezy stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi Tom III:

ST 00.00.00.
ST 01.00.00.
ST 01.01.00.
ST 01.02.00.
ST 01.03.00.
ST 02.00.00.
ST 02.01.00.
ST 02.02.00.
ST 03.00.00.
ST 04.00.00.
ST 04.01.00.
ST 05.00.00.

ST 06.00.00

Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Wytyczna trasy 1 punktéw wysokosciowych

Usunigcie warstwy humusu

Rozbidrka elementow drog, ogrodzen

Roboty ziemne

Roboty ziemne w gruntach I — IV kategorii — Wykopy / zasypy
Wykonanie wykopéw w gruntach skalistych ( kat. V— VI )
Kanalizacja deszczowa

Przejscia kanalizacji pod przeszkodami terenowymi
Kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu

Odbudowa nawierzchni drog asfaltowych

. Lista norm i uregulowan prawnych zawartych w S.T.



1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykaz dokumentacji, ktorg wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny

kontraktowej

Wykonawca zobowiazuje si¢ w cenie kontraktowej opracowaé nastgpujaca dokumentacjg:

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem.

2. Harmonogram robot

3. Projekt zaplecza budowy

4. Dokumentacje powykonawcza robdt, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokos$ciowym.

5. Dokumentacje¢ powykonawcza obejmujaca:

- studzienki kanalizacyjne.

Wykaz prob wykonywanych w trakcie realizacji i po wykonaniu

W trakcie realizacji nalezy prowadzi¢ nastgpujace badania i proby:

- badania stopnia zaggszczenia zasypek,

- proby szczelnos$ci na infiltracj¢ 1 eksfiltracj¢ kanatow grawitacyjnych studzienek
wg PN - 92/B — 10735,

- Monitoring kamera wykonanych odcinkéw kanatow,

- rozruch i proby funkcjonalne.

Wykaz sprzetu, ktory wykonawca udostepni nieodplatnie Kierownikowi Projektu

w celu weryfikacji jakoSci materialow

Dla umozliwienia biezacej kontroli Kierownik Projektu powinien by¢ wyposazony
W nastgpujacy sprzet:

- kpl. sprzetu geodezyjnego,

- kpl. sprzgtu geologicznego,

- taS§my miernicze r6znej dlugosci (2 m, 5 m, 20 m ),

- kamera do monitoringu wykonanych kanatow,

- poziomnice,

- stoper.



1.3.4. Rownowaznosci norm i zbioréw przepisow prawych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzeti inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne normy lub przepisy, od warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Réznice pomigdzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Kierownikowi Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi norami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i1 Kierownika
Projektu, co najmniej 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowano zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do

norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie partii
( cze$ci ) materialdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postgpu robot.

2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wiynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okresowej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.



W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal wytworni bgda zachowane
nastgpujace warunki:

a). Kierownik Projektu begdzie mial zapewniona wspdipracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Kierownik Projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robdt i1 byly dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganymi ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich elementow
robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Kierownika Projektu.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zastana, jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu , poprawione przez

Wykonawce na koszt wlasny. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia przez Kierownika

Projektu nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.



Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementéw
robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna

kwestig.

3.1. Zaplecze wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiazany na wiasny koszt zorganizowa¢ niezbgdne zaplecze budowy
(ogrodzenie, o$wietlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody i.t.p.),

- Sktadowisko ziemi okresli Inwestor, a ziemig na Sktadowisko zapryzmowac .

- Sktadowisko gruzu ustali Wykonawca Robdt z Inwestorem.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i1 jako$¢ materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzenia prob
szczelno$ciowych.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca ich wykonanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wybkonanie robot, zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Kierownik Projektu bgdzie mie¢ nieograniczony
dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynad



ujemnie na wyniki nadan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t budowlanych
materiatlow 1 dopusci ja do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigta 1 stwierdzona zostanie odpowiedni jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie

koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Probki beda pobieranie losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik Projektu bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ pobrania probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Kierownika Projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca Przedstawi na pisSmie ich wyniki

do akceptacji Kierownika Projektu.

4.3. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganymi Norm Polskich.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w ST, stosowal mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan , Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

4.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazane Kierownikowi Projektu na formularzu wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu



Do celow kontroli i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialu u Zrédla ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik Projektu , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robdt z wymaganymi ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, zZe raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie wtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow 1 robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Catkowite

koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ si¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z :

- Polska Norma

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli

nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan dokonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty ploodlegajq nastgpujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi ostatecznemu
5.1.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

5.2. Odbior czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czgs$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym robot. Odbioru robo6t dokonuje

Kierownik Projektu.

5.3. Odbior wstepny robot

Odbioér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ od odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwloczna powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Kierownika Projektu.

Odbidr wstepny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia Kierownika Projektu zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentdéw , o ktérych
mowa w pkt 5.3.1.

Odbior wstepny robot dokona Kierownik Projektu.

Kierownik Projektu odbierajacy roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawnych lub Kierownik Projektu przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru wstgpnego.
W przypadku stwierdzenia przez Kierownika Projektu ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezposredniego ruchu , Kierownik Projektu dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan w Dokumentach Kontraktowych.

5.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
11



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robot jest protokot odbioru

wstepnego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

A R

10.

Do odbioru wstgpnego, Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacja Techniczna (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zmienione).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przylaczenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przylaczenia
tych robot wiascicielom urzadzen.

Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu.

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty nie beda gotowe do odbioru wstepnego, Kierownik

Projektu w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego roboty.

Wszystkie zarzadzone przez Kierownika Projektu roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5.4.

Odbiodr ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt 5.3 ,,0dbioér wstepny robot”

6. PRZEPISY ZWIAZANE

[1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (DZ.U. Nr 98 z 25.08.1994r., poz. 414)
[2] Rozporzadzenie MGP i B 2 21.02.1995r. (DZ.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1994r) dotyczace

opracowan geodezyjno — kartograficznych.

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

z pdzniejszymi zmianami)
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ST 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 01.01.00. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania

1 odbioru robot zwiazanych z wytyczeniem trasy kanalizacji 1 jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robot zwiazanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu tras

kanalizacji oraz polozenie obiektow.

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakresie robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy
punktéw wysokosciowych,
b) uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si)
¢) wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperow roboczych)
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. WYKONANIE ROBOT

3.1.0golne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUG 1 K
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(od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przyja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego , Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
1 kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Kierownika Projektu o wszelkich bigdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i ( lub ) reperéw bocznych. Bledy te powinny by¢
usuni¢te na koszt zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodnie z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu
istotnie ro6znia si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinna by¢ zmienione przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i1 rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Kierownika Projekt, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i punkty posrednie osi trasy musz¢ by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposOb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i1 polozenia tych
punktow.

Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot

naleza do obowiazkéw wykonawcy.
3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy

uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
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potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami glownymi
na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe ( rapery robocze ) wzdluz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto§¢ migdzy raperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym, powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy
kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubszych ksztalttownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

3.4. Odtworzenie trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych 1 w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robot zastapi

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania og6élne” pkt. 4.

16



4.2. Kontrola jakosci praco pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych

GUGIK ( 1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 3.4.

5.  ODBIOR ROBOT

5.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania ogolne” pkt 5.

5.2. Sposéb odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca

przedktada Kierownikowi Projektu.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0 — 1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G — 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodez;ji
1 Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G — 1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G — 2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G — 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Instrukcja techniczna G — 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

NS AW

Instrukcja techniczne G — 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST 01.02.00. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy
kanalizacji .
1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych

z usuwaniem warstwy humusu, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.
2. MATERIAL
Nie dotyczy
3.  WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt 3. Teren
pod budowe kanalizacji w pasie robot ziemnych. W miejscach wykopoéw i w innych miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

3.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy
rekultywacji, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i1 krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami ST lub wskazaniami Kierownika Projektu. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie
z zastosowaniem koparek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robo6t, lub moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt ( zmiana grubosci humusu,
sasiedztwo budowli ), nalezy dodatkowo stosowacé reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu grubosci 0,30 m, nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych
oraz w innych miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu ( zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowg itp. ) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub

wskazana przez Kierownika Projektu, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie

stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiaczar%ch ze zdjeciem warstwy humusu.



Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zniszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw

1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00. : Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Kontrola usunig¢cia humusu

Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.

5.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogoélne” pkt

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystgpuja
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ST 01.03.00. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbiorka:

- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy 1 opornikéw,

- ogrodzen,

- innych obiektow.

2. MATERIAL

Nie dotyczy.
3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.2., zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Kierownika Projektu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy,

powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Kierownika Projektu.
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Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doty ( wykopy ) powstate po rozbiorce elementow drég, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonanie wykopow kanalizacyjnych nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w ST 02.00.00. ,, Roboty ziemne”.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonywanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach
nawierzchni, ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.01.00.

,» Roboty ziemne”.

5.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania ogdlne” pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN —77/8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenie gruntu.
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ST 02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE
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ST 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

ST 02.01.00. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I ~ 1V KATEGORII
WYKOPY / ZASYPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru wykopdéw w gruntach I + IV kategorii 1 ich zasypywania.

1.2.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy kanalizacji 1 obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych ( kat. I = IV ) 1 ich

zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

2. MATEIRAL

Podziatl gruntu na kategorie jest okreslany w zalezno$ci od trudno$ci wykonania wykopow,

sredniej grubosci 1 materiatow w jego naturalnym stanie oraz rozluznieniu po wykonaniu wykopu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady prowadzenia roboét

3.1.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. pkt 3.

3.1.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu
( rgcznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

3.1.3. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym.

3.1.4. Wykopy wasko — przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢
zBN —-83/8836—-02.

3.1.5. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych

dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
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Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.

3.2.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, (rys. nr 07 —13).

. Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopow )

nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu Iub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od

zainwestowania terenu.

. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopow, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odktad , na teren wskazany przez Inwestora

. Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostatych

obiektow 1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur
z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10 — 20 cm. Kanaty z rur PVC
nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do
poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem rgcznym
lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywr6ci¢é do stanu pierwotnego, teren

po wykopach nalezy zrekultywowac.

Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania:

zaggszczenie piasku wokot rur powinno wynosic¢ (Js ) — 0,95

pozostate warstwy wykonywa¢ z gruntu rodzimego, uktadajac warstwami o grubosci 20 — 30
cm 1 zageszczajac mechanicznie do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia (Js ) — 0,97,

zasypki pod nawierzchni¢ dréog gruntowych i asfaltowych nalezy wykonywac po zasypaniu
1 zageszczeniu zasypki nad kanatem. Wykonywac ja nalezy z gruntu rodzimego uktadajac
warstwami o grubosci 20 — 30 cm 1 zaggszczajac mechanicznie,

uktadajac zasypki zakonczy¢ na glgbokosci ok. 50 cm od powierzchni drogi dla drog
gruntowych oraz ok. 60 cm dla drogi asfaltowe;,

zaggszczenie gruntu w gornej warstwie wykonywanej zasypki powinna wynosic:

o dla drég gruntowych ( J;) — 0,97
o dla drég asfaltowych — gérna warstwa grubosci 0,2 m ( J;) — 1,03; E> = 120 MPa,

- dolna warstwa grubosci 1,0 m (J;) - 1,0; E, =60 MPa.
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3.3.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia

si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki

odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania

gruntow oraz termind6w wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. pkt 4.

Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow podlega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wydaniami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a). zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

b). odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

¢). doktadnos¢ wykonania wykopow,

d). zaggszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenia odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 3.4. oraz z Dokumentacja Projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenia wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenia wysigkéw wodnych.

Sprawdzenie wykonania zasypek

Sprawdzenie wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna

uwagg nalezy zwrécié na:

- sposob uktadania i grubosci poszczegdlnych warstw zasypek,

- stopien zaggszczenia warstw zasypek.
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4.2.3.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono w punkcie 4.

Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar ta§ma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m miejscach, ktore
budza watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 100 m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zaggszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.

Szerokosé¢ dna

Szerokos¢ dna nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 5 cm.

Spadek podluzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie
moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz — 3 cm lub + 1

cm.

Zageszczanie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN — 77 / 8931 — 1, powinien by¢ zgodny
z pkt 3.2.

5. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw odbioru robét podano w ST 00.00.00. pkt 6

ST 02.02.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

SKALISTYCH (kat. V =+ VI)
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1.1.

1.2.

3.1.

3.2.

4.1.

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem wykopow skalistych.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonywanie wykopow w gruntach skalistych, na odcinkach okreslonych w Dokumentacji

Projektowe;.

2. MATERIAL
Nie dotyczy.

3. WYKONIANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania og6lne” pkt 3.

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych nie wymagajacych stosowania materialow

wybuchowych mozna przeprowadzacé:

a). mlotami mechanicznymi, ktore zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,

b). zrywarkami, ktore rozluzniaja grunt po przejezdzie z zaglgbionymi w grunt zrgbami.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby :

- glebokos$¢ rozluznienia gruntu nie wykraczala poza poziom koryta drogowego,

- nie odbywat si¢ ruch maszyn i srodkéw transportowych po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwialo uzycie $rodkow do zatadowania lub przemieszczenia

gruntu ( koparek, fadowarek, zgarniarek, rowniarek, itp. )

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot 57



4.2.

5.1.

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania og6élne” pkt 4

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegllna uwage nalezy zwrdcic na:

a). odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b). zapewnienie statecznosci skarp,

¢). odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d). Doktadno$¢ wykonania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie ).

5.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
BN — 72 /8932 — 01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ST 03.00.00.
KANALIZACJA DESZCZOWA

ST 03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
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1.1.

1.2

1.3.

2.1.

2.2.
2.2.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji .

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywanie kanalizacji .
W zakres tych robot wchodza:
* roboty przygotowawcze,
* roboty montazowe sieciowe,
* budowa studzienek kanalizacyjnych,
* odwodnienie wykopow,
*  prdba szczelnosci,
*  ochrona przed korozja,

*  kontrola jakoSci.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 3.

2. MATERIALY

Uwagi wstepne
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wykonawca zobowiazany jest:
dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zZrédtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne

Kanaly grawitacyjne
Do budowy kanalow grawitacyjnych nalezy zastosowa¢ rury kanalizacyjne PVC — U klasy

(SN-8) z wydluzonym kielichem odporne na $cieranie laczone na uszczelke gumowa
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2.2.2.

2.3.

24.

3.1.

3.2
3.2.1.

o $rednicy 400 x 11,7 mm, 200 x 5,9 mm i dopuszczone do stosowania na terenie szkod

gbrniczych kat. IV.

Rury ochronne

Rury ochronne - nie wystepuja

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami
projektowymi.

Nalezy zabudowac¢ studzienki [J 1,00 m z tworzyw sztucznych na ciagu glownym kanalizacji
deszczowej . Na przytaczach wpustow ulicznych zabudowaé studzienki z elementow

kanalizacyjnych [J 500 mm wyposazone w osadnik piasku .

Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN — 87 /B — 01100
Zwir i thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiadaé PN — 87 /B — 01100

3. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 2.
1 ST 01.01.00. ,,Wytyczne trasy i punktoéw wysokosciowych”

Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawg wytyczenia trasy kanalu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa

1 Specyfikacja ST 01.01.00.

Wytyczenie w terenie osi kanaty, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych

w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — swiadki

jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot

ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢

stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi

sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie

z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢

Swiatlami.
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.

34.

3.5.
3.5.1.

Usunigcie warstwy humusu

Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.02.00.

Usunig¢cie elementow drog, ogrodzen

Usunigcie elementow drog, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.03.00.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkéw
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw

potozonych w odleglo$ci mniejszej niz 10 m od granicy wykopu.

Roboty zimne
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami odziemnymi nalezy wykonaé re¢cznie,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 ST 02.01.00.

Przegotowanie podloza

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto - gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnioych ( odwodnionych a trakcie robdt ) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
zwiru z piaskiem o gr. 15 + 20 cm.

W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ poditoze z piasku
o grubo$ci od 15+ 20 cm.

Zageszczenie podtoze powinno by¢ zgodne z okre§lonymi w ST 02.01.00.

Roboty montazowe
Spadki i glebokosci posadowienia

Spadki 1 glebokosci posadowienia kanatow powinny spetlnia¢ warunki okreslone

w dokumentacji projektowej dla odcinkéw pomigdzy weztami. Wyrdwnanie spadkdéw rury przez
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podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga
podbicia na catej dtugosci o kacie 90 °.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Spadki
kanatéw zgodnie z profilem podtuznym.

Giebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

3.5.2. Rury kanalowe

Rury kanatowe z PVC nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatlu przez zamuleniem.

W miejscach  zlaczy kielichowych nalezy wykona¢  dotki montazowe o glgbokosci
min. 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielichu rury oraz
wykonania zgrzewu. Ksztalt i wielkosci dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci
( nie dostawania si¢ ziemi do wngtrza konca bosego rury). Kielich lub bosy koniec uktadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Poszczegdlne utozone rur po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami
gumowymi lub wedtug rozwiazan indywidualnych zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

Potaczenie kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub komorze ( kanaly o $rednicy
do 0,3 m mozna taczy¢ na wprost lub poprzez studzienke kryta — §lepa ).

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego o odplywowego — zbiorczego powinien

zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 5 °.

3.5.3. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych haset:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie w planie i pionie ( z wyjatkiem
tukéw dla potaczenia do wpustu bocznego w kanale ),
- przekrdj przewodu przykanalika, wlaczenie do kanalu powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa,

3.5.4. Studzienki kanalizacyjne
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Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przy montowaniu studzienek nalezy przestrzega¢ instrukcji wytwoércy oraz nastepujacych zasad:
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ ( w studzienkach krytych ),
studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych ( przy wystepowaniu wody gruntowej ) w wykopie
wzmocniony ,nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki ,zaleca si¢ zapewnienie mozliwosé

dojazdu do studzienki.

3.5.5. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej z rur
PVC na eksfiltracjg i infiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do
50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.  Studzienki umozliwiaja zej$cie na poziom kanalow
1 zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi ( korki ) lub pneumatycznie ( worki )
dla napehienia przewodu woda i dokonania proby szczelnos$ci. Ztacza kielichowe zarowno na rurach,
jak 1 polaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢  nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka ( lacznie z przytaczami ) i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proébny
zakorkowane 1 zabezpieczone przez podparcie.

Studzienki podlegaja probie lacznie z calym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania
( na okres prébny ) badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w krdéce z zaworami dla:

e doprowadzenia wody,

e oproOznienia rurociagu z wody po probie,
* odpowietrzenia,

* przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napehienia przewodu nie powinien
by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Proby wykonywac zgodnie z PN - 92 /B — 10735.

W trakcie wykonywania prob szczelnosci nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

Dla kanatow grawitacyjnych
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Przy badaniu na eksfiltracjg:
- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozone, powinien mie¢ rzedna nizsza,
co najmniej 0,5 m w stosunku do rz¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie: 30 min. na odcinku o dtugosci do:
a). 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
b). 60 min. na odcinku ponad 50 m.
Przy badaniu na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
3.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci
1 nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
uktadany 1 zageszczany o obu stronach przewodu.

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST 02.01.00.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania
4.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu,

zapraw, obsypek 1 podsypek.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Kierownika Projektu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:
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4.2.3.

sprawdzenia rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wody,

badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonywanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i1 studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltracjg,

badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a). odchylanie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +/- 5 cm,

b). odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

¢). odchylenia grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm,

d). odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm,

e). Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozenia kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/- 5 mm,

f). Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé — 5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i + 10 %
projektowanego spadku ( przy zwigkszonym spadku ),

g). Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
powinien by¢ zgodny z ST 02.03.00.,

h). Rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 mm.

5.  ODBIOR ROBOT
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5.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z doktadno$cia projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika

Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4 daty wyniki

pozytywne.

5.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
* roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
* wykonane studzienki kanalizacyjne,

* zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwienia wykonania korekt
1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana

odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
5.3.  Odbior techniczny wstepny

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przez przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:
a). wszystkie dokumenty odnos$nie odbiorow czesciowych,
b). protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg§ciowych,
c). trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow,
d). karty studzienek wraz z zestawieniem rzeczowo — ilo§ciowym.

Szczegotowy wykaz dokumentoéw przedstawiono w ST 00.00.00.pkt 2.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

1. PN-H-74051:1994 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania 1 badania
2. PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

3. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
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1 badania przy odbiorze.

5. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, terminologia

7. PN-85/B-010700 Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczania graficzne.

8. PN-68/B-06050

9. BN-83/8836-02

10. PN-80/B-01800

11. PN-74/C-89200

12. PN-86/C-89280

13. BN-85/6753-02
14. PN-74/B-24620

Roboty zimne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wzmagania i badania przy
odbiorze.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Polietylen. Oznaczenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

15. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu 1 polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z PVC. Warunki techniczne

wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz

utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach ( Dz. U. Nr 24 / 80 poz. 91 ).

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
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ST 04.00.00.
PRZEJSCIA KANALIZACJI POD
PRZESZKODAMI TERENOWYMI

ST 04.01.00. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

1. WSTEP N



Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z przejsciem kanalizacji w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu: sieci

gazowe, wodociagowe, kable energetyczne , i.t.p.

Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem kanalizacji w miejscach zblizen i krzyzowania sig z istniejacym uzbrojeniem.

W zakres tych robot wchodza:

Roboty przygotowawcze

Montaz rur ochronnych

Przeciaganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych

Roboty izolacyjne

Uszczelnienie koncoéw rury ochronne;

Proba szczelnosci

Kontrola jakosci.

2. MATERIALY

Rury ochronne wykonac¢ z rur stalowych ST3SX obustronnie izolowanych (PN-79/H74244).

3.  WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Roboty przygotowawcze
3.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja projektowa i Prawna.
Wytyczenie w trasie, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkow

osiowych z gwozdziami. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub

40



dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy
kanalu w terenie winno by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie mozne zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie
z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
swiattami. W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela odno$nych

instalacji.

3.3. Roboty ziemne
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem
recznym, zgodnie z ST 02.01.00. z ubezpieczeniem i odwodnieniem wykopow w Dokumentacji

Projektowe;.

3.4. Roboty montazowe

3.4.1. Wykonanie robét

Kanalizacja krzyzujaca si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie
w odleglo$ci mniejszej od normatywnych nalezy wykona¢é w sposdb okreslony w Dokumentacji
Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych o $rednicach [J 508 x10 mm , [J 324 x 8 mm.
Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys $cianki kanalu, na odleglo$¢ podana
w Dokumentacji. W rurach nie moze by¢ wykonane taczenie rur kanalizacyjnych.

Przestrzen migdzy rura ostonowa 1 kanatowa uszczelni¢ , zaizolowaé spoiny obwodowe,
uszczelni¢ koncoéwki rur materiatami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtlascicieli

odnos$nych instalacji.

3.4.2. Przejscie pod drogami

Kanaly pod drogami gruntowymi i o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ rozkopem
w rurze ochronnej stalowej izolowanej o dtugosci 1 srednicy dostosowanej do szerokosci drogi. Konce
uszczelni¢ sznurem smotowym 1 kitem bitumicznym. Zasypki pod drogami wykona¢ zgodnie z ST

02.03.00.

Skrzyzowania z istniejacymi gazociggami
W miejscach skrzyzowan kanalizacji na odleglo$ci mniejszej niz 1,5m w poziomie i pionie,
na wykonywanej kanalizacji nalezy zatozy¢ rury ochronne stalowe o $rednicy min. 100 mm wigksze;j

od rury przesylowej i dtugos$ci min. 3,0 m , tak aby odleglo$¢ konca rury ochronnej od sieci gazowej
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wynosita min. 1,5 m. Konce rur zaslepi¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci min. 30 cm.

Przystapienie do robot nalezy zgltosi¢ do Zaktadu Gazowniczego.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu
pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowac¢ rury ochronne $rednicy 80 mm o dlugosci
I m + szeroko$¢ wykopu. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzic¢

1,5 m od stupow.

Skrzyzowanie z istniejacymi kablami telefonicznymi
Istniejace kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronna dwudzielna $rednicy 80 mm

o dtugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyzowanie wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie Dokumentacja

Projektowa.

Przywrocenie do stanu pierwotnego
Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby

szczelno$ci przylaczanych kanalizacji i roboty wykonaé zgodnie ze Specyfikacja ST 02.01.00.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania og6élne” pkt. 4.
4.2. Kontrola, pomiary i badania
4.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapienie do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu,

zapraw, obsypek, podsypek.

4.2.2. Kontrola, pomiary, badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robodt
w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Kierownika Projektu.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowaé : zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

( material, spadki, izolacja, zasypka): 4



* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

* sprawdzenie rz¢dnych posadowienia,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokosci , grubosci wykonanego podtoza,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonanych wypehien,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

* badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz +/- 5 cm,
* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

* rzedne na poczatku 1 koncu rury ochronnej powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- Smm

5.  ODBIOR ROBOT

5.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4, daty wyniki
pozytywne.
5.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych podlegaja:
- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopu i przywrdceniu stanu pierwotnego
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1 poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

5.3.  Odbior techniczny wstepny
Jest to odbior techniczny wstepny przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST 00.00.00.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
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6.1.

1.
2.

Normy

BN-92/B-10735
PN-87/B-01-700

Terminologia.

3.

PN-85/B-01700

graficzne.

4.

S.

PN-91/M-34501

PN-68/B-06050

przy

6
7.
8
9

. BN-83/8836-02

B-62/638-03

. PN-88/B-06250
. PN-88/B-32250
10.
11.
12.
13. PN-B-19701:1997

PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

zgodnosci.

14.

PN-86/B-01802

Nazwa

15. PN-80/01800

16.
17.
18.
19.
20.

6.2.

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.

Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia

Gazociagi 1 instalacje gazowe. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania i zakres wykonywania i badania

odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonowe. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonow.

Cement . Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe.

1 okreslenie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowe 1 poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowane na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Inne dokumenty

21. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC 1 PE.

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
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Uwaga: Wszelkie roboty w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujqce normy

1 przepisy.
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ST 06.00.00
ODBUDOWA NAWIERZCHNI
DROG ASFALTOWYCH

ST 05.00.00. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG ASFALTOWYCH

1. WSTEP

46



1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiazanych z odbudowa nawierzchni asfaltowych.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem nawierzchni w miejsce rozebranych, w zwiazku z prowadzonymi robotami przy
budowie kanalizacji .
Obejmuje wykonanie catosci robot:
* podbudowy stabilizowanej mechanicznie
* podbudowy asfaltowej

* warstwy $cieralnej

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa
Podbudowe wykona¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Kruszywo naturalne i famane powinno speinia¢ nast¢pujace wymagania:
* zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm - 2 + 10%
* zawarto$¢ nadziaren nie wigcej niz 5%
* zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych < 1%
* wskaznik no$nosci Wy, 120 MPa ( przy zaggszczeniu I 1,03)
Na podbudowg zastosowac:
e zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [§]
» piasek s/g PN-B-11113 [9]

2.2 Beton asfaltowy
Mieszanka mineralno — asfaltowa oraz warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetniaé
nast¢pujace wymagania:
e uziarnienie mieszanki 0/12,8;0/16
e grubo$ci warstwy o uziarnieniu 0/12,8=3 cm ; 0/16-4 cm

* orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno — asfaltowej 4,0 + 5,8%.
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Na beton asfaltowy zastosowac :
* kruszywo tamane wg PN-B-11112-1996 gat. 11
* piasek wg PN-B-1113:1996
* wypehiacz mineralny wg PN-S-96504:1961
e asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965-D50

3.  WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
3.2.1. Whbudowanie i zaggszczenie podbudowy

Podbudowe nalezy utozy¢ o wytrzymatosci 120 MPa przygotowanym zgodnie z ST 02.03.00
z mieszanki piasku i zwiru. Warstwa podbudowy powinna by¢ grubosci , takiej, aby jest ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byt rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych.
Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki i kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Material nadmiernie zawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§lona ilo§cia wody
1 robwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczania podbudowy
wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ I; 1,03. Podbudowe wykona¢ z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie. Materiatem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka piasku
1 zwiru kruszywa tamanego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez

domieszek.

3.2.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowa

podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
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spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy

obciaza Wykonawce robot.

3.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

| 73
— 272
E,

3.2.4. Prawidlowe warunki wykonania podbudowy

Podbudowe uznaje si¢ za wykonang za prawidtowo gdy zostana zachowane nastepujace warunki:

- nierdwnosci nie moga przekracza¢ 10 mm,

- spadki poprzeczne wykonane z tolerancja +/- 0,5 %,

- r6znice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy a rzednymi projektowymi nie powinny
przekracza¢ + lcm, - 2 cm,

- grubo$¢ nie moze sig rozni¢ +/- 10%.

3.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

3.3.1. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy

Scieralnej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego przewidzianej dla ruchu $redniego.

3.3.2. Wykonanie robot
3.3.2.1. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i roéwne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownos$ci nie powinny by¢ wigksze jak 15 mm.
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa. Skropienie powinno by¢ wykonana z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na ulotnienie

uplynniacza. Grubo$¢ warstwy wiazacej powinna wynosi¢ 4 cm.

3.3.2.2. Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana , gdy temperatura otoczenia
w ciagu doby byla nie nizsza od 5 ° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni podczas

opadow atmosferycznych oraz sinego wiatru (V> 16 m/s ).

3.3.2.3. Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna by¢ nizsza od 135 °© C. Grubo$¢ warstwy
Scieralnej powinna wynosi¢ 3 cm. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni

ku $rodkowi. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej do osi drogi.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej i przedstawi¢ wyniki

tych badan Kierownikowi Projektu do akceptacji.

4.2. Badanie w czasie robot
4.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed padaniem asfaltu . Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie

laboratoryjne;j.

4.2.2. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu.

4.2.3. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno — asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury w skali odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcje laboratoryjne;.
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4.2.4. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej

wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywaniu.

4.2.5. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +/- 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej krawgznikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubo$¢
warstwy potozonej na niej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Rownosé warstwy

Nieroéwnosci podluzne 1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN — 68 / 8931 — 04
nie powinny by¢ wigksze od 9 mm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +/- 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +/- 1
cm.

Uksztattowanie osi w planie

O warstwy w lanie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja +/- 5
cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Scieralnej powinna wynosi¢ 3 cm, z tolerancja +/- 10 %.

Krawed?, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ 3 — 5 mm
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane oraz

pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przed
asfaltowych, porowatych, tluszczacych si¢ i spgkanych.

Zageszczanie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
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Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w recepcie laboratoryjnej.

5.  ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Kierownik

Projektu, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daly wynik

pozytywny.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1. Normy
1. PN — B - 04481
2. PN-B-06714 - 12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

3. PN-B- 06714 —-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

4. PN-B- 06714 - 16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

5. PN-B- 06714 —-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B- 06714 -18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci.

7. PN-B- 06714 -19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
metoda bezposrednia.

8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

10. PN-B-16701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci.

11.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

13. PN -S-96023 Konstrukcja drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

14. BN -64 /8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

15. BN — 64 /8931- 02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia

nawierzchni posdzatnych 1 podloza przez odciazenie plyta.



16.

17.

18.

19.
20.

6.2.

I. Stosowane regulacje prawne

BN - 68/8931 - 04
BN —-68/8931 - 06
BN -68/8931 —12
PN - C-96170: 1965

PN-C-96173: 1974

Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem 1 tata.

Drogi samochodowe. Pomiar uje¢ podatnych
ugigciomierzem belkowym.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

1 potsztywnych. IBDiM — Warszawa 1997

ST 07.00.00

Lista norm i uregulowan

w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH
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. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994., poz. 414, ze zmianami:

Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 — tj. Nr 120, poz. 1268 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189,
Nr 115 poz. 1229, Nr 125, poz. 1363 z pdzniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989, Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 163

ze zmianami ).

4. Instrukcja techniczna 0 — 1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Gtéwny Urzad

Geodezji 1 Kartografii ( GUGIK ),1979 ze zmianami.

5. Instrukcja techniczna G — 3, Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979;

6. Instrukcja techniczna G — 1, Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK, 1979 ze zmianami.

7. Instrukcja techniczna G — 2, Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

8. Instrukcja techniczna G — 4, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979,

9. Instrukcja techniczna G — 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

10. Instrukcja techniczna G — 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

II. Normy

1.PN-91/M -34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze — Skrzyzowania gazociagow

z przeszkodami terenowymi — Wymagania.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

3.PN-87/B—-010700 Systemy kanalizacyjne zewngtrzne. Wyposazenie i ksztattki. Definicje.
Zastqpiona przez: PN —-EN 752 —1: 2000, Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia

ogo6lne i definicje.
PN - EN 752 —2:2000, Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
4.PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna — Oznaczenia
graficzne.
5.PN-68/B - 06050 Zastgpiona przez: PN —b 06050: 1999, Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania ogdlne.
6. PN —83 /8836 —02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

7.
8.
9.

odbiorze.

Zastgpiona przez: PN —B 10736: 1999, Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;
Sprawdzi¢.

PN - 62 /638 — 03 Beton hydrotechniczny. Sktad betonu. Wymagania techniczne.

PN - 88 /B - 06250 Beton zwykty.

PN -88/B —32250 Materiat budowlane —woda do betonu i zapraw.

10.PN-79/B - 0611 Kruszywa mineralne — Piaski do zapraw budowlanych.
11.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat , nazwy i1 okreslenia
12.PN-86/B —06712 Kruszywa mineralne do betonu,

13. PN - B19701: 1997 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku.

14. PN-86/B —01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe

i zelbetowe — Nazwy i okreslenie.

15.PN-90/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe

i zelbetowe — Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

16. PN —-74/C - 89200 Rury z nieplastyfikowananego PCW. Wymiary.
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17.
.PN-85/6752-02 Kity budowlane trwale plastycznie, olejowy i polistrynowy

18

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44,

45.

47.
48.
49.

PN -86/C —89280 Polietylen- Oznaczenia.

zastqpiona prze: b 30150/ 97

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN — B —24620: 1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN —-98/B —24622 Roztwory asfaltowe do gruntowania.

PN-92/B-10727 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych —
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—-B-10729: 1999 Kanalizacji — Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-91/M - 34501 Gazociagi i instalacje gazownicze — Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi — Wymagania ( wymieniona w pozycji 1 ).

BN -72/8932-01 Drogi i budowle ziemne. Prace ziemne. Nie obowiazuje.

BN —-77/8931—-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu. Nie obowiazuje.

PN — H — 74051 — 1:1994Wtazy kanalizacyjne. Wymaganie ogdlne i badania.

PN — H — 74051 — 1:1994Wtazy kanalizacyjne. Klasa A.

PN — H — 74051 — 2:1994Wtazy kanalizacyjne. Klasa B 125, C 250.

BN —-80/8939 — 17 Przeprowadzenie rurociagdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania
i badania.

PN — 88 /B — 04481 Grunty budowlane —Badania prébek gruntow.

PN-B-06714 - 12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen
obcych .

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia rozktadu ziaren.

PN-B-06714—-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziaren.

PN-B-06714 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.

PN-B-06714 - 18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiakliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Zwir mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

Piasek.

PN—-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN —-S-96023 Konstrukcje drogowe — Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

BN - 64 /8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.

BN —64 /8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

BN - 68 /8931 - 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni i planografem i fata.

46.BN —70/ 8931 — 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych
ugigciomierzem  belkowym.

BN —-77/8931—-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu. Nie obowigzuje.

PN—-C-96170: 1965 Przetwory naftowe — Asfalty drogowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe — Asfaltowy uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

L.IL. Inne dokumenty

1.

Katalog typowych nawierzchni twardych i pottwardych IBDiM —Warszawa 1997
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Poradnik projektowania. Wykonywanie i odbior rurociagdéw z nieplastyfikowanego PCW
1 polietylenu. Sieci kanalizacyjne zewnetrzne z rur PCW 1 PE.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych i montazowych rurociagéw
z tworzyw sztucznych.
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