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ST 00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE



ST 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne ST 00.00.00. — ,,Wymagania ogdlne” dotycza wykonania i odbioru

rob6t wykonywanych w ramach:
Budowy systemu kanalizacji deszczowej — m. CHELM SLASKI
ULICA OWOCOWA

1.2.  Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogodlne nalezy stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi Tom III:

ST 00.00.00.
ST 01.00.00.
ST 01.01.00.
ST 01.02.00.
ST 01.03.00.
ST 02.00.00.
ST 02.01.00.
ST 02.02.00.
ST 03.00.00.
ST 04.00.00.
ST 04.01.00.
ST 05.00.00.

ST 06.00.00

Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Wytyczna trasy 1 punktéw wysokosciowych

Usunigcie warstwy humusu

Rozbidrka elementow drog, ogrodzen

Roboty ziemne

Roboty ziemne w gruntach I — IV kategorii — Wykopy / zasypy
Wykonanie wykopéw w gruntach skalistych ( kat. V— VI )
Kanalizacja deszczowa

Przejscia kanalizacji pod przeszkodami terenowymi
Kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu

Odbudowa nawierzchni drog asfaltowych

. Lista norm i uregulowan prawnych zawartych w S.T.



1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykaz dokumentacji, ktorg wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny

kontraktowej

Wykonawca zobowiazuje si¢ w cenie kontraktowej opracowaé nastgpujaca dokumentacjg:

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem.

2. Harmonogram robot

3. Projekt zaplecza budowy

4. Dokumentacje powykonawcza robdt, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokos$ciowym.

5. Dokumentacje¢ powykonawcza obejmujaca:

- studzienki kanalizacyjne.

Wykaz prob wykonywanych w trakcie realizacji i po wykonaniu

W trakcie realizacji nalezy prowadzi¢ nastgpujace badania i proby:

- badania stopnia zaggszczenia zasypek,

- proby szczelnos$ci na infiltracj¢ 1 eksfiltracj¢ kanatow grawitacyjnych studzienek
wg PN - 92/B — 10735,

- Monitoring kamera wykonanych odcinkéw kanatow,

- rozruch i proby funkcjonalne.

Wykaz sprzetu, ktory wykonawca udostepni nieodplatnie Kierownikowi Projektu

w celu weryfikacji jakoSci materialow

Dla umozliwienia biezacej kontroli Kierownik Projektu powinien by¢ wyposazony
W nastgpujacy sprzet:

- kpl. sprzetu geodezyjnego,

- kpl. sprzgtu geologicznego,

- taS§my miernicze r6znej dlugosci (2 m, 5 m, 20 m ),

- kamera do monitoringu wykonanych kanatow,

- poziomnice,

- stoper.



1.3.4. Rownowaznosci norm i zbioréw przepisow prawych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzeti inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne normy lub przepisy, od warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Réznice pomigdzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Kierownikowi Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi norami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i1 Kierownika
Projektu, co najmniej 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowano zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do

norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie partii
( cze$ci ) materialdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postgpu robot.

2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wiynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okresowej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.



W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal wytworni bgda zachowane
nastgpujace warunki:

a). Kierownik Projektu begdzie mial zapewniona wspdipracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Kierownik Projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robdt i1 byly dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganymi ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich elementow
robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Kierownika Projektu.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zastana, jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu , poprawione przez

Wykonawce na koszt wlasny. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia przez Kierownika

Projektu nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.



Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementéw
robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna

kwestig.

3.1. Zaplecze wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiazany na wiasny koszt zorganizowa¢ niezbgdne zaplecze budowy
(ogrodzenie, o$wietlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody i.t.p.),

- Sktadowisko ziemi okresli Inwestor, a ziemig na Sktadowisko zapryzmowac .

- Sktadowisko gruzu ustali Wykonawca Robdt z Inwestorem.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i1 jako$¢ materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzenia prob
szczelno$ciowych.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca ich wykonanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wybkonanie robot, zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Kierownik Projektu bgdzie mie¢ nieograniczony
dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynad



ujemnie na wyniki nadan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t budowlanych
materiatlow 1 dopusci ja do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigta 1 stwierdzona zostanie odpowiedni jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie

koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Probki beda pobieranie losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik Projektu bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ pobrania probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Kierownika Projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca Przedstawi na pisSmie ich wyniki

do akceptacji Kierownika Projektu.

4.3. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganymi Norm Polskich.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w ST, stosowal mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan , Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

4.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazane Kierownikowi Projektu na formularzu wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



4.5 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Do celéw kontroli 1 zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatu u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik Projektu , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganymi ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie wtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i1 robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. Catkowite

koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ si¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli

nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan dokonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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5. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu
¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi ostatecznemu
5.1.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Gotowos¢ danej czeséci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

5.2.  Odbiodr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym robot. Odbioru robot dokonuje

Kierownik Projektu.

5.3. Odbior wstepny roboét

Odbioér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ od odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwloczng powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Kierownika Projektu.

Odbior wstgpny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia Kierownika Projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw , o ktorych
mowa w pkt 5.3.1.

Odbi6r wstepny robdt dokona Kierownik Projektu.

Kierownik Projektu odbierajacy roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawnych lub Kierownik Projektu przerwie
swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru wstgpnego.
W przypadku stwierdzenia przez Kierownika Projektu ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST

z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezposredniego ruchu , Kierownik Projektu dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan w Dokumentach Kontraktowych.
5.3.1. Dokumenty do odbioru wst¢gpnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego robot jest protokot odbioru
wstegpnego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacja Techniczna (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zmienione).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

T o

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przylaczenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i1 przylaczenia
tych robot wilascicielom urzadzen.
8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wymagane dokumenty nie beda gotowe do odbioru wstepnego, Kierownik
Projektu w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego roboty.
Wszystkie zarzadzone przez Kierownika Projektu roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
5.4. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt 5.3 ,,0dbior wstgpny robot”

6. PRZEPISY ZWIAZANE

[1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (DZ.U. Nr 98 z 25.08.1994r., poz. 414)

[2] Rozporzadzenie MGP i B 2 21.02.1995r. (DZ.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1994r) dotyczace
opracowan geodezyjno — kartograficznych.

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

Z pOzniejszymi zmianami)
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ST 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 01.01.00. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania

1 odbioru robot zwiazanych z wytyczeniem trasy kanalizacji 1 jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robot zwiazanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu tras

kanalizacji oraz potozenie obiektow.

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakresie rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gltownych osi trasy
punktow wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si)
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. WYKONANIE ROBOT

3.1.0golne zasady wykonywania robdt

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUG 1 K
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(od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przyja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego , Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
1 kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Kierownika Projektu o wszelkich bigdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gldwnych trasy i ( lub ) reperéw bocznych. Bledy te powinny by¢
usunigte na koszt zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodnie z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rz¢dne terenu
istotnie ro6znia si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinna by¢ zmienione przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Kierownika Projekt, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i1 punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenia tych
punktow.

Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawceg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot

naleza do obowiazkéw wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy

uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,

15



potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami glownymi
na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe ( rapery robocze ) wzdluz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto§¢ migdzy raperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym, powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy
kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubszych ksztalttownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

3.4. Odtworzenie trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych 1 w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robot zastapi

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania og6élne” pkt. 4.
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4.2. Kontrola jakosci praco pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych 2z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach 1 wytycznych

GUGIK ( 1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 3.4.

5.  ODBIOR ROBOT

5.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Sposéb odbioru robét
Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicOw
i dziennikow pomiaréow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca

przedktada Kierownikowi Projektu.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0 — 1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G — 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G — 1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G — 2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G — 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G — 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

NS AW

Instrukcja techniczne G — 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ST 01.02.00. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy
kanalizacji .
1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z

usuwaniem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
2. MATERIAL
Nie dotyczy
3.  WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 3. Teren
pod budowg kanalizacji w pasie robot ziemnych. W miejscach wykopéw 1 w innych miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

3.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzZycia przy
rekultywacji, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami ST lub wskazaniami Kierownika Projektu. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie
z zastosowaniem koparek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, lub moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt ( zmiana grubosci humusu,
sasiedztwo budowli ), nalezy dodatkowo stosowacé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu grubosci 0,30 m, nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych
oraz w innych miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu ( zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowg itp. ) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub

wskazana przez Kierownika Projektu, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie
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stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zniszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw

i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. : Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

5.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogo6lne” pkt

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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ST 01.03.00. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwiazanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z rozbiorka:

- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy i1 opornikoéw,

- ogrodzen,

- innych obiektow.

2. MATERIAL

Nie dotyczy.
3.  WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Wykonanie robdét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.2., zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Kierownika Projektu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,

powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST Iub wskazane przez Kierownika Projektu.
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Elementy 1 materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doty ( wykopy ) powstale po rozbiorce elementéw drég, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegbélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw kanalizacyjnych nalezy
wypehi¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zages$ci¢ zgodnie

z wymaganiami okre§lonymi w ST 02.00.00. ,, Roboty ziemne”.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych robot
rozbidorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni, ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.01.00.

,» Roboty ziemne”.

5.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania ogdlne” pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN —77/8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenie gruntu.
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ST 02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE
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ST 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

ST 02.01.00. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I ~ 1V KATEGORII
WYKOPY / ZASYPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru wykopdéw w gruntach I + IV kategorii 1 ich zasypywania.

1.2.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy kanalizacji 1 obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych ( kat. I = IV ) 1 ich

zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

2. MATEIRAL

Podziatl gruntu na kategorie jest okreslany w zalezno$ci od trudno$ci wykonania wykopow,

sredniej grubosci 1 materiatow w jego naturalnym stanie oraz rozluznieniu po wykonaniu wykopu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady prowadzenia roboét

3.1.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. pkt 3.

3.1.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu
( rgcznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

3.1.3. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym.

3.1.4. Wykopy wasko — przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢
zBN —-83/8836—-02.

3.1.5. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych

dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
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3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.

3.2.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, (rys. nr 07 —13).

. Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopow )

nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu Iub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od

zainwestowania terenu.

. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopow, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odktad , na teren wskazany przez Inwestora

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostatych
obiektow 1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur
z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10 — 20 cm. Kanaty z rur PVC
nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do
poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem rgcznym
lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywr6ci¢é do stanu pierwotnego, teren

po wykopach nalezy zrekultywowac.

Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania:

zaggszczenie piasku wokot rur powinno wynosic¢ (Js ) — 0,95

pozostate warstwy wykonywa¢ z gruntu rodzimego, uktadajac warstwami o grubosci 20 — 30
cm 1 zageszczajac mechanicznie do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia (Js ) — 0,97,

zasypki pod nawierzchni¢ dréog gruntowych i asfaltowych nalezy wykonywac po zasypaniu
1 zageszczeniu zasypki nad kanatem. Wykonywac ja nalezy z gruntu rodzimego uktadajac
warstwami o grubosci 20 — 30 cm 1 zaggszczajac mechanicznie,

uktadajac zasypki zakonczy¢ na glgbokosci ok. 50 cm od powierzchni drogi dla drog
gruntowych oraz ok. 60 cm dla drogi asfaltowe;,

zaggszczenie gruntu w gornej warstwie wykonywanej zasypki powinna wynosic:

o dla drég gruntowych ( Js)— 0,97
o dla drég asfaltowych — gorna warstwa grubosci 0,2 m ( J;) — 1,03; E; = 120 MPa,
- dolna warstwa grubosci 1,0 m (J;)—1,0; E, =60 MPa.
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3.3.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym

okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia

si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki

odplyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania

gruntéw oraz termind6w wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robodt ziemnych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. pkt 4.

Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopoéw podlega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wydaniami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:
a). zapewnienie statecznosci §cian wykopow,

b). odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

¢). doktadno$¢ wykonania wykopow,

d). zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenia odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 3.4. oraz z Dokumentacja Projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenia wod opadowych,

- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenia wysigkoOw wodnych.

Sprawdzenie wykonania zasypek

Sprawdzenie wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélna

uwagg nalezy zwrdcic na:

- sposob uktadania i1 grubosci poszczegdlnych warstw zasypek,

- stopien zaggszczenia warstw zasypek.
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4.2.3.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono w punkcie 4.

Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar ta§ma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m miejscach, ktore
budza watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 100 m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zaggszczenia gruntu:

Wskaznik zaggszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.

Szerokos$é dna

Szeroko$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +/- 5 cm.

Spadek podluzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie
moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz — 3 cm lub + 1

cm.

Zageszczanie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN — 77 / 8931 — 1, powinien by¢ zgodny
z pkt 3.2.

5. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw odbioru robot podano w ST 00.00.00. pkt 6
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ST 02.02.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

1.1.

1.2

3.1.

3.2

SKALISTYCH (kat. V =+ VI)

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wykopow skalistych.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywanie wykopow w gruntach skalistych, na odcinkach okreslonych w Dokumentacji

Projektowe;.

2. MATERIAL

Nie dotyczy.

3. WYKONIANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00. ,, Wzmagania og6lne” pkt 3.

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntoéw skalistych nie wymagajacych stosowania materiatow

wybuchowych mozna przeprowadzac:

a). miotami mechanicznymi, ktére zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,

b). zrywarkami, ktore rozluzniaja grunt po przejezdzie z zagltebionymi w grunt zrgbami.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby :

- glgboko$¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,

- nie odbywat si¢ ruch maszyn i srodkéw transportowych po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwialo uzycie $rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia

gruntu ( koparek, fadowarek, zgarniarek, rowniarek, itp. )
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4.1.

4.2.

5.1.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na:

a). odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b). zapewnienie statecznosci skarp,

¢). odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d). Doktadno$¢ wykonania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie ).

5.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
BN —72 /8932 — 01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ST 03.00.00.
KANALIZACJA DESZCZOWA
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ST 03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1.

1.2

1.3.

2.1.

2.2.
2.2.1.

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji .

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywanie kanalizacji .
W zakres tych robot wchodza:
* roboty przygotowawcze,
* roboty montazowe sieciowe,
* budowa studzienek kanalizacyjnych,
* odwodnienie wykopdw,
*  prdba szczelnosci,
* ochrona przed korozja,

*  kontrola jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 3.

2. MATERIALY

Uwagi wstepne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST
00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 2.
Wykonawca zobowiazany jest:

dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

powiadomié¢ Kierownika Projektu o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne
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Kanaly grawitacyjne

Do budowy kanaléw grawitacyjnych nalezy zastosowacé rury kanalizacyjne PVC — U klasy
(SN-8) z wydluizonym kielichem odporne na $cieranie laczone na uszczelke gumowa
o $rednicy 400 x 11,7 mm, 200 x 5,9 mm i dopuszczone do stosowania na terenie szkod

gbrniczych kat. IV.

2.2.2. Rury ochronne
Rury ochronne — nie wystgpuja

2.3.  Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami
projektowymi.
Nalezy zabudowa¢ studzienki [J 1,00 m z tworzyw sztucznych na ciagu gtownym kanalizacji
deszczowe] . Na przylaczach wpustow ulicznych zabudowaé studzienki z elementéw

kanalizacyjnych [ 500 mm wyposazone w osadnik piasku .

2.4. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke 1 obsypke rur powinien odpowiada¢ PN — 87 /B — 01100
Zwir i thiczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiadaé PN — 87 /B — 01100

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 2.
1 ST 01.01.00. ,,Wytyczne trasy i punktow wysokosciowych”

3.2. Roboty przygotowawcze
3.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawg wytyczenia trasy kanalu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacja ST 01.01.00.

Wytyczenie w terenie osi kanaty, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych
w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢

state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rz¢dnymi
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sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie

z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢

Swiatlami.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.

34.

Usunigcie warstwy humusu

Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.02.00.

Usunig¢cie elementow drog, ogrodzen

Usunigcie elementow drog, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.03.00.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkéw
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw

potozonych w odleglo$ci mniejszej niz 10 m od granicy wykopu.

Roboty zimne
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami odziemnymi nalezy wykonaé re¢cznie,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 ST 02.01.00.

Przegotowanie podloza

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto - gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnioych ( odwodnionych a trakcie robdt ) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
zwiru z piaskiem o gr. 15 + 20 cm.

W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ poditoze z piasku
o grubo$ci od 15+ 20 cm.

Zageszczenie podtoze powinno by¢ zgodne z okre§lonymi w ST 02.01.00.
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3.5. Roboty montazowe
3.5.1. Spadki i glebokosci posadowienia

Spadki 1 glebokosci posadowienia kanatow powinny spelnia¢ warunki okreslone
w dokumentacji projektowej dla odcinkéw pomigdzy weztami. Wyrdwnanie spadkdéw rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga
podbicia na catej dtugosci o kacie 90 °.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Spadki
kanatéw zgodnie z profilem podtuznym.

Giebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

3.5.2. Rury kanalowe

Rury kanatowe z PVC nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatlu przez zamuleniem.

W miejscach  zlaczy kielichowych nalezy wykona¢  dotki montazowe o glgbokosci
min. 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielichu rury oraz
wykonania zgrzewu. Ksztalt i wielkosci dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci
( nie dostawania si¢ ziemi do wngtrza konca bosego rury). Kielich lub bosy koniec uktadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Poszczegdlne utozone rur po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami
gumowymi lub wedtug rozwiazan indywidualnych zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

Potaczenie kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub komorze ( kanaly o $rednicy
do 0,3 m mozna taczy¢ na wprost lub poprzez studzienke kryta — §lepa ).

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego o odplywowego — zbiorczego powinien

zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 5 °.

3.5.3. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych haset:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie w planie i pionie ( z wyjatkiem
tukéw dla potaczenia do wpustu bocznego w kanale ),
- przekrdj przewodu przykanalika, wlaczenie do kanalu powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa,

33



3.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przy montowaniu studzienek nalezy przestrzega¢ instrukcji wytworcy oraz nastgpujacych zasad:
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ ( w studzienkach krytych ),
studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych ( przy wystgpowaniu wody gruntowej ) w wykopie
wzmocniony ,nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki ,zaleca si¢ zapewnienie mozliwos¢

dojazdu do studzienki.

3.5.5. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur
PVC na eksfiltracj¢ i infiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do
50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.  Studzienki umozliwiaja zej$cie na poziom kanalow
1 zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi ( korki ) lub pneumatycznie ( worki )
dla napetnienia przewodu woda 1 dokonania proby szczelnos$ci. Ztacza kielichowe zaré6wno na rurach,
jak 1 polaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢  nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka ( tacznie z przylaczami ) i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres probny
zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.

Studzienki podlegaja probie tacznie z caltym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania
( na okres probny ) badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w kro¢ce z zaworami dla:

* doprowadzenia wody,

* oproOznienia rurociagu z wody po probie,
* odpowietrzenia,

* przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napehienia przewodu nie powinien
by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Proby wykonywac zgodnie z PN — 92 / B — 10735.

W trakcie wykonywania prob szczelnosci nalezy zachowac nastgpujace warunki:
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Dla kanatow grawitacyjnych

Przy badaniu na eksfiltracje:
- poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potoZzone, powinien mie¢ rzedna nizsza,
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzg¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie: 30 min. na odcinku o dtugosci do:
a). 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
b). 60 min. na odcinku ponad 50 m.
Przy badaniu na infiltracj¢ nie powinno by¢ naplywu wody do kanatu w czasie trwania

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
3.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
1 nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiatl zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany 1 zageszczany o obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST 02.01.00.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania
4.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu,

zapraw, obsypek 1 podsypek.
4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Kierownika Projektu.
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4.2.3.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacé:

sprawdzenia rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wody,

badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonywanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora |,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,

sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje 1 infiltracje,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a). odchylanie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +/- 5 cm,

b). odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

¢). odchylenia grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +/- 3 cm,

d). odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm,

e). Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozenia kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé +/- 5 mm,

f). Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) 1 + 10 %
projektowanego spadku ( przy zwigkszonym spadku ),

g). Wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z ST 02.03.00.,

h). Rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 mm.
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5.  ODBIOR ROBOT

5.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z doktadno$cia projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika

Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4 daty wyniki

pozytywne.

5.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
* roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
* wykonane studzienki kanalizacyjne,

* zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwienia wykonania korekt
1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Dhugos¢ odcinka robodt ziemnych poddana

odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
5.3.  Odbior techniczny wstepny

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przez przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:
a). wszystkie dokumenty odnos$nie odbiorow czesciowych,
b). protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg§ciowych,
c). trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow,
d). karty studzienek wraz z zestawieniem rzeczowo — ilo§ciowym.

Szczegotowy wykaz dokumentoéw przedstawiono w ST 00.00.00.pkt 2.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy
1. PN-H-74051:1994 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
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2. PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

3. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

5. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia, terminologia

7. PN-85/B-010700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczania graficzne.

8. PN-68/B-06050  Roboty zimne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.

9. BN-83/8836-02 Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wzmagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska.

11. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

12. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.

13. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

15. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu 1 polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z PVC. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz

utrzymania czystosci w miastach 1 wsiach ( Dz. U. Nr 24 / 80 poz. 91).

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
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ST 04.00.00.
PRZEJSCIA KANALIZACJI POD
PRZESZKODAMI TERENOWYMI
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ST 04.01.00. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z przejsciem kanalizacji w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu: sieci

gazowe, wodociagowe, kable energetyczne , i.t.p.

Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem kanalizacji w miejscach zblizen i krzyzowania sig z istniejacym uzbrojeniem.

W zakres tych robot wchodza:

Roboty przygotowawcze

Montaz rur ochronnych

Przeciaganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych

Roboty izolacyjne

Uszczelnienie koncoéw rury ochronne;

Proba szczelnosci

Kontrola jakosci.

2. MATERIALY

Rury ochronne wykonac¢ z rur stalowych ST3SX obustronnie izolowanych (PN-79/H74244).

3.  WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Roboty przygotowawcze
3.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawg wytyczenia stanowi Dokumentacja projektowa i Prawna.

Wytyczenie w trasie, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziami. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy
kanatu w terenie winno by¢ wykonane przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie mozne zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie
z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami. W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela odno$nych

instalacji.

3.3. Roboty ziemne
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem
recznym, zgodnie z ST 02.01.00. z ubezpieczeniem i odwodnieniem wykopéw w Dokumentacji

Projektowe;.

3.4. Roboty montazowe

3.4.1. Wykonanie robot

Kanalizacja krzyzujaca si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie
w odleglo$ci mniejszej od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w Dokumentacji
Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych o $rednicach [1 508 x10 mm , [J 324 x 8 mm.
Konfice rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys $cianki kanalu, na odlegtos¢ podana
w Dokumentacji. W rurach nie moze by¢ wykonane taczenie rur kanalizacyjnych.

Przestrzen migdzy rura ostonowa i kanatowa uszczelni¢ , zaizolowac spoiny obwodowe,
uszczelni¢ koncowki rur materiatami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyzowanie 1 zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli

odnos$nych instalacji.

3.4.2. Przejscie pod drogami

Kanaty pod drogami gruntowymi 1 o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ rozkopem
w rurze ochronnej stalowej izolowanej o dtugosci i $rednicy dostosowanej do szerokosci drogi. Konce
uszczelni¢ sznurem smotowym 1 kitem bitumicznym. Zasypki pod drogami wykona¢ zgodnie z ST

02.03.00.
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Skrzyzowania z istniejacymi gazociggami

W miejscach skrzyzowan kanalizacji na odlegtosci mniejszej niz 1,5m w poziomie i pionie,
na wykonywanej kanalizacji nalezy zatozy¢ rury ochronne stalowe o §rednicy min. 100 mm wigkszej
od rury przesylowej 1 dtugos$ci min. 3,0 m , tak aby odleglo$¢ konca rury ochronnej od sieci gazowej
wynosita min. 1,5 m. Konce rur zaslepi¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci min. 30 cm.

Przystapienie do robot nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Gazowniczego.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu
pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne $rednicy 80 mm o dlugosci
I m + szeroko$¢ wykopu. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzic¢

1,5 m od stupow.

Skrzyzowanie z istniejacymi kablami telefonicznymi
Istniejace kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronna dwudzielna $rednicy 80 mm

o dtugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyzowanie wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie Dokumentacja

Projektowa.

Przywrocenie do stanu pierwotnego
Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby

szczelno$ci przylaczanych kanalizacji i roboty wykonaé zgodnie ze Specyfikacja ST 02.01.00.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania og6élne” pkt. 4.
4.2. Kontrola, pomiary i badania
4.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapienie do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu,

zapraw, obsypek, podsypek.



4.2.2. Kontrola, pomiary, badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Kierownika Projektu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé : zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
( materiat, spadki, izolacja, zasypka):
* sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
* sprawdzenie rzednych posadowienia,
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
* badanie i pomiary szerokos$ci , grubosci wykonanego podtoza,
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonanych wypetnien,
* sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,
* badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz +/- 5 cm,
* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

* rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/- Smm

5.  ODBIOR ROBOT

5.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4, daly wyniki
pozytywne.
5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych podlegaja:
- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopu i przywrdceniu stanu pierwotnego
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogo6lnego postgpu robot.



5.3.  Odbior techniczny wstepny
Jest to odbior techniczny wstgpny przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST 00.00.00.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

1. BN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
2. PN-87/B-01-700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

3. PN-85/B-01700 Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

4. PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazowe. Skrzyzowania gazociagoéw z przeszkodami

terenowymi. Wymagania.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i zakres wykonywania i badania
przy

odbiorze.
6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. B-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonowe. Wymagania techniczne.
8. PN-88/B-06250 Beton zwyktly.
9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.

10. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

11. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.

12. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonow.

13. PN-B-19701:1997 Cement . Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
14. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwa
1 okreslenie.
15. PN-80/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
17. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowe 1 poliestyrenowy.
18. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
19. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowane na zimno.
20. PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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6.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC i PE.

22. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Uwaga: Wszelkie roboty w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujqce normy

i przepisy.
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ST 06.00.00
ODBUDOWA NAWIERZCHNI
DROG ASFALTOWYCH
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ST 05.00.00. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG ASFALTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwiazanych z odbudowa nawierzchni asfaltowych.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni w miejsce rozebranych, w zwiazku z prowadzonymi robotami przy
budowie kanalizacji .
Obejmuje wykonanie catosci robot:
* podbudowy stabilizowanej mechanicznie
* podbudowy asfaltowej

* warstwy S$cieralnej

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa
Podbudowe wykona¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Kruszywo naturalne i tamane powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
* zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm - 2 + 10%
* zawarto$¢ nadziaren nie wigcej niz 5%
* zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych < 1%
* wskaznik no$no$ci Wy, 120 MPa ( przy zaggszczeniu I 1,03)
Na podbudowg zastosowac:
e zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [§]
» piasek s/g PN-B-11113 [9]
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2.2 Beton asfaltowy

Mieszanka mineralno — asfaltowa oraz warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetniaé

nast¢pujace wymagania:
e uziarnienie mieszanki 0/12,8;0/16
e grubo$ci warstwy o uziarnieniu 0/12,8=3 cm ; 0/16-4cm

* orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno — asfaltowej 4,0 +5,8%.
Na beton asfaltowy zastosowac :

* kruszywo tamane wg PN-B-11112-1996 gat. 11

» piasek wg PN-B-1113:1996

* wypelniacz mineralny wg PN-S-96504:1961

» asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965-D50

3.  WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
3.2.1. Wbudowanie i zaggszczenie podbudowy

Podbudowg nalezy utozy¢ o wytrzymatosci 120 MPa przygotowanym zgodnie z ST 02.03.00
z mieszanki piasku i zwiru. Warstwa podbudowy powinna by¢ grubosci , takiej, aby jest ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byt rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposOb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokos$ciowych.

Wilgotnos$¢ mieszanki 1 kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiat nadmiernie zawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long ilo$cia wody
1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczania podbudowy
wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ I, 1,03. Podbudowg wykona¢ z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie. Materialem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka piasku
1 zwiru kruszywa tamanego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez

domieszek.
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3.2.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Kierownika Projektu, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy

obcigza Wykonawce robot.

3.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
— 2.2
E,

3.2.4. Prawidlowe warunki wykonania podbudowy

Podbudowg uznaje si¢ za wykonana za prawidtowo gdy zostana zachowane nastgpujace warunki:

- nieréwnosci nie moga przekracza¢ 10 mm,

- spadki poprzeczne wykonane z tolerancja +/- 0,5 %,

- r6znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy a rzegdnymi projektowymi nie powinny
przekracza¢ + lcm, - 2 cm,

- grubo$¢ nie moze sig rozni¢ +/- 10%.

3.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

3.3.1. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy

Scieralnej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego przewidzianej dla ruchu $redniego.



3.3.2. Wykonanie robot
3.3.2.1. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownos$ci nie powinny by¢ wigksze jak 15 mm.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa. Skropienie powinno by¢ wykonana z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na ulotnienie

uptynniacza. Grubos$¢ warstwy wiazacej powinna wynosic¢ 4 cm.

3.3.2.2. Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana , gdy temperatura otoczenia
w ciagu doby byla nie nizsza od 5 ° C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstw nawierzchni podczas

opadow atmosferycznych oraz sinego wiatru (V> 16 m/s ).

3.3.2.3. Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna by¢ nizsza od 135 ° C. Grubo$¢ warstwy
Scieralnej powinna wynosi¢ 3 cm. Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku

srodkowi. Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej do osi drogi.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej i przedstawi¢ wyniki

tych badan Kierownikowi Projektu do akceptacji.

4.2. Badanie w czasie robot
4.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed padaniem asfaltu . Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie

laboratoryjne;j.

4.2.2. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.
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4.2.3. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno — asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury w skali odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna

by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcje laboratoryjne;.

4.2.4. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowe;j
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej

wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywaniu.

4.2.5. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +/- 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubosé
warstwy potozonej na niej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Rownosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN — 68 / 8931 — 04
nie powinny by¢ wigksze od 9 mm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +/- 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +/- 1
cm.

Uksztattowanie osi w planie

O warstwy w lanie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja +/- 5
cm.

Grubosé warstwy

Grubo$¢ warstwy Scieralnej powinna wynosi¢ 3 c¢m, z tolerancja +/- 10 %.

Krawed?, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3 — 5 mm
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane oraz

pokryte asfaltem.



Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przed

asfaltowych, porowatych, tuszczacych sig 1 spgkanych.

Zageszczanie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w recepcie laboratoryjne;.

Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wynik

5.  ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami Kierownik

pozytywny.
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10.

1.
12.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN — B - 04481
PN-B-06714-12

PN-B- 06714 —-15
PN-B- 0671416
PN-B- 06714 -17
PN-B- 06714 -18
PN-B- 06714 - 19

PN-B-11111
PN-B-11111
PN-B-16701
PN - B -32250
PN-S-06102

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci

zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
iocena zgodnosci.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

6.2.

PN -S -96023

BN - 64 /8931 -01
BN —64/8931- 02

BN -68/8931 -04

BN -68/8931-06

BN -68/8931—12

PN - C-96170: 1965

PN -C-96173: 1974

Inne dokumenty

Konstrukcja drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez odciazenie ptyta.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem 1 tata.

Drogi samochodowe. Pomiar uje¢ podatnych
ugigciomierzem belkowym.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych

1 potsztywnych. IBDiM — Warszawa 1997
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ST 07.00.00

Lista norm i uregulowan
w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH

I. Stosowane regulacje prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994., poz. 414, ze zmianami:
Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 — tj. Nr 120, poz. 1268 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189,
Nr 115 poz. 1229, Nr 125, poz. 1363 z p6zniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989, Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 163

ze zmianami ).

4. Instrukcja techniczna 0 — 1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Gléwny Urzad

Geodezji 1 Kartografii ( GUGIK ),1979 ze zmianami.

5. Instrukcja techniczna G — 3, Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979;

6. Instrukcja techniczna G — 1, Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK, 1979 ze zmianami.

7. Instrukcja techniczna G — 2, Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

8. Instrukcja techniczna G — 4, Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979,

9. Instrukcja techniczna G — 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

10. Instrukcja techniczna G — 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

II. Normy

1.PN-91/M —34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze — Skrzyzowania gazociagow

z przeszkodami terenowymi — Wymagania.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy

odbiorze.

3.PN-87/B-010700 Systemy kanalizacyjne zewngtrzne. Wyposazenie 1 ksztattki. Definicje.
Zastgpiona przez: PN - EN 752 —1: 2000, Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia

ogolne 1 definicje.
PN — EN 752 —2: 2000, Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
4.PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna — Oznaczenia
graficzne.
5.PN-68/B - 06050 Zastqpiona przez: PN —b 06050: 1999, Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania ogdlne.

6. PN — 83 /8836 -02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

7.
8.
9.

Zastqpiona przez: PN — B 10736: 1999, Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;
Sprawdzic.

PN — 62 / 638 — 03 Beton hydrotechniczny. Skfad betonu. Wymagania techniczne.

PN - 88 /B - 06250 Beton zwykty.

PN -88/B —32250 Material budowlane —woda do betonu i zapraw.

10.PN-79/B-0611 Kruszywa mineralne — Piaski do zapraw budowlanych.
11.PN-87/B—-01100 Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat , nazwy i okreslenia
12.PN-86/B —-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
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13

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21

23.
24.

25

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

.PN - B19701: 1997

PN -86/B—-01802

PN-90/B - 01800

PN -74/C-89200
PN -86/C —89280
PN -85/6752-02

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe
i zelbetowe — Nazwy i okreslenie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe — Klasyfikacja 1 okreslenie srodowisk.

Rury z nieplastyfikowananego PCW. Wymiary.

Polietylen- Oznaczenia.

Kity budowlane trwale plastycznie, olejowy i polistrynowy

zastgpiona prze: b 30150/ 97

PN-90/B-04615

PN - B —24620: 1998
.PN-98/B —24622
22.

PN-92/B-10727

PN -B -10729: 1999

PN-90/B - 14501

.PN-91/M —34501

BN -72/8932-01
BN -77/8931—-12

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Roztwory asfaltowe do gruntowania.

Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych —
Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacji — Studzienki kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Gazociagi 1 instalacje gazownicze — SkrzyZzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi — Wymagania ( wymieniona w pozycji 1 ).
Drogi i budowle ziemne. Prace ziemne. Nie obowiazuje.
Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu. Nie obowiazuje.

PN — H - 74051 — 1:1994Wtazy kanalizacyjne. Wymaganie ogdlne i badania.
PN — H — 74051 — 1:1994Wtazy kanalizacyjne. Klasa A.
PN — H — 74051 — 2:1994Wtazy kanalizacyjne. Klasa B 125, C 250.

BN -80/8939—17

PN - 88 /B — 04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714—-17
PN-B-06714 - 18
PN-B-06714-19

PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN -S-06102: 1997

Przeprowadzenie rurociagéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania
1 badania.

Grunty budowlane —Badania prébek gruntow.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych .

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia rozktadu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Zwir mieszanka.

Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Piasek.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN -S-96023 Konstrukcje drogowe — Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia kamiennego.

BN - 64 /8931 - 01
BN —-64/8931-02

BN -68/8931 04

46.BN—-70/8931 - 06

Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni 1 planografem i fata.
Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych
ugigciomierzem  belkowym.
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47. BN —-77/8931 —12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. Nie obowiazuje.

48. PN - C—-96170: 1965 Przetwory naftowe — Asfalty drogowe.

49. PN-C—-96173: 1974  Przetwory naftowe — Asfaltowy uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

L.IL. Inne dokumenty

1. Katalog typowych nawierzchni twardych i pottwardych IBDiM —Warszawa 1997

3. Poradnik projektowania. Wykonywanie i odbior rurociagéw z nieplastyfikowanego PCW
1 polietylenu. Sieci kanalizacyjne zewnetrzne z rur PCW 1 PE.

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych i montazowych rurociagéow
z tworzyw sztucznych.
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